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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1 KNR 4-01
0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy,parapetów, gzymsów, itp. z blachy nie
nadającej się do użytku:

(41,28+1,20*4+41,28)*0,35+(1,51*48,0+1,21*24,0+1,51*9,0)*0,25 m2 59,354
11,6*0,4 m2 4,64
10,8*0,3+21,6*0,3 m2 9,72

razem m2 73,714
2 KNR 4-01

0702/05
Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

(1,51+1,48*2)*0,20*48+(1,21+1,48*2)*0,20*28+(1,51+0,91*2)*0,20*9 m 72,258
(0,80+2,20*2)*0,20*24 m 24,96

razem m 97,218
3 KNR-W 4-03

1139/08
Demontaż przewodów odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w
ciągu pionowym (zwody pionowe)

6,0*12,65 m 75,9
razem m 75,9

4 KNR-W 4-03
0701/04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu
szt. 12

5 KNR-W 5-08
0607/02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm

6,0*12,65 m 75,9
razem m 75,9

6 KNR-W 5-08
0619/01

Montaż złączy do rynny okapowej (lub blacharki) na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych szt. 6

7 KNR-W 5-08
0621/02

Montaż osłon o długości do 2 m na przewody odprowadzające na cegle z rur stalowych ocynk.w płaszczu PP.
szt. 33

8 KNR-W 5-08
0619/06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych szt. 6

9 KNR-W 5-08
0405/01+a.w.

Montaż puszek kontrolno- pomiarowych (na złączach kontrolnych) na scianie budynku.
szt 6

10 KNR 4-01
0725/01

Uzupełnienie  tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu)

1422,714*0,05 m2 71,136
razem m2 71,136

11 KNR-W 4-01
0726/01+a.w.

Wykonanie spadków podokiennych pod parapety zewnętrzne.

(1,51*48,0+1,21*28,0+1,51*9,0)*0,30 m2 35,985
razem m2 35,985

12 KNR 0-23
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą oraz pod malowanie - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

ściana z wejściami    (41,28+0,30)*11,52-(2,70*2,85*3+1,21*1,48*24+1,51*0,91*9+1,51*1,48*24) m2 346,935
sufity loggii    (1,33*5,25)*24 m2 167,58
wejścia    ((1,25+3,56+0,90+1,50)*2,54+(3,20+4,53+3,30+0,90)*0,30-(1,50*2,25))*3,0 m2 55,552
ściany loggii    41,28*12,80 m2 528,384
-(0,80*2,20*24+1,51*1,48*24) m2 -95,875
ściany boczne loggii    1,20*2,53*48 m2 145,728
ściany  nad loggiami    1,20*1,35*4+5,40*6*1,35 m2 50,22
szczyty    11,32*12,80*2-(0,60*1,2*4*2) m2 284,032
czoła loggii    (5,40*6+0,25*4)*0,30*5*2 m2 100,2

razem m2 1.582,756
13 NNRNKB 202

1134/02
Gruntowanie starych podłoży preparatem głęboko penetrującym  - powierzchnie pionowe.

1582,756 m2 1.582,756
razem m2 1.582,756

14 KNR 0-23
2612/09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie narożnika z siatką i kapinosem PCV

nad cokołem    (41,28-3*3,0)+11,32*2+3,0*3 m 63,92
dolne krawędzie loggii    10,8*5+21,60*5 m 162

razem m 225,92
15 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 15 cm  do ścian .

ściana z wejściami    (41,28+0,30)*11,52-(2,70*2,85*3+1,21*1,48*24+1,51*0,91*9+1,51*1,48*24) m2 346,935
szczyt    11,32*12,80-(0,60*1,2*4) m2 142,016
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ściana z loggiami    (3,38*2+3,26)*12,80-(1,21*1,48*8) m2 113,93

razem m2 602,881
16 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm do ścian  -
ściany  nad loggiami

ściany  nad loggiami    1,20*1,35*4+5,40*6*1,35 m2 50,22
razem m2 50,22

17 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych - styropian gr.5 cm -szczyt docieplony

szczyt    11,32*12,80-(0,60*1,2*4) m2 142,016
razem m2 142,016

18 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ściany loggii -  przyklejenie płyt izolacyjnych ze sztywnej
pianki fenolowej   do ścian  - gr.10cm

ściany loggii    (5,25*2,53)*24+(1,20*2,53)*8 m2 343,068
-(0,80*2,20*24+1,51*1,48*24) m2 -95,875

razem m2 247,193
19 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych - styropian gr.3 - 5 cm pod parapet

(1,51*48+1,21*28+1,51*9)*0,25 m2 29,988
razem m2 29,988

20 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi  - pod parapet

(1,51*48+1,21*28+1,51*9)*0,40 m2 47,98
razem m2 47,98

21 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków  z
termodyblem dł.200 mm do ścian z gazobetonu i cegły

602,881 m2 602,881
razem m2 602,881

22 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków  z
termodyblem  dł.140 mm do ścian z gazobetonu i cegły

50,22 m2 50,22
razem m2 50,22

23 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków  z
termodyblem dł.455 mm do ścian z gazobetonu i cegły - szczyty

142,016*2 m2 284,032
razem m2 284,032

24 KNR 0-17
2610/08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 20 mm
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki

((2,0*1,48+1,51)*48,0+(2,0*1,48+1,21)*28+(2,0*2,20+0,80)*24,0+(2,0*0,91*1,51)*9,0)*0,30 m2 144,256
razem m2 144,256

25 KNR 0-23
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego
na ścianach

ściany docieplone styropianem    602,881+50,22+142,016 m2 795,117
ściany docieplone pianką    247,193 m2 247,193
wejścia    ((1,25+3,56+0,90+1,50)*2,54+(3,20+4,53+3,30+0,90)*0,30-(1,50*2,25))*3,0 m2 55,552
czoła loggii    (5,40*6+0,25*4)*0,30*5*2 m2 100,2

razem m2 1.198,062
26 KNR BC-6

0203/07
Dodatkowe paski siatki w narożach otworów okiennych i drzwiowych

(48+28+9)*4+24*2 szt 388
razem szt 388

27 KNR 0-23
0932/01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wyrównującej R=2

sufity loggii    (1,33*5,25)*24 m2 167,58
wejścia    ((1,25+3,56+0,90+1,50)*2,54+(3,20+4,53+3,30+0,90)*0,30-(1,50*2,25))*3,0 m2 55,552
ściany boczne loggii    1,20*2,53*32 m2 97,152
czoła loggii    10,56*0,30*5+21,77*0,30*5+0,30*11,50*4 m2 62,295

razem m2 382,579
28 KNR 0-23

2612/08
Ochrona narożników ościeży okiennych i drzwiowych, narożników budynku
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okna i drzwi balkonowe    (1,48*2+1,51*2)*48+(1,21*2+1,48*2)*28+(1,51*2+0,91*2)*9+(0,80+2,20*2)*24 m 606,04
wejścia    (3,20+4,54+3,30+0,90+2,60*3)*3 m 59,22
narożniki ścianek loggii    12,80*2+2,53*48+1,35*4 m 152,44

razem m 817,7
29 KNR 0-23

2612/08
Zamontowanie listew uszczelniających przyokiennych

(1,51+1,48*2)*48+(1,21+1,48*2)*28+(1,51+0,91*2)*9+(0,80+2,20*2)*24 m 486,09
razem m 486,09

30 KNR 0-23
2612/08

Uszczelnienie parapetów zewnętrznych taśmą poliuretanową

(1,51*48+1,21*28+1,51*9) m 119,95
razem m 119,95

31 KNP 02
0111/01.01

Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w ścianach z cegły

16 szt. 16
razem szt. 16

32 KNP 02
0111/01.01

Obsadzanie kratek wentylacyjnych niklowanych w gotowych otworach w ścianach z cegły.

8 szt. 8
razem szt. 8

33 KNR 0-28
2630/05

Malowanie elewacji powłoką gruntującą  pod tynk.

1198,062+382,579 m2 1.580,64
razem m2 1.580,64

34 KNR 0-23
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego   o grubości 2 mm na ścianach płaskich - ściany

1580,64 m2 1.580,64
razem m2 1.580,64

35 KNR 0-28
2630/05

Malowanie elewacji farbą czystosilikonową wzmocnioną

z poz.40    1079,125 m2 1.079,13
0ścieża z poz.23    144,256 m2 144,26
ocieplenie wykonane wcześniej    (11,40*12,52*2)-0,60*1,20*8 m2 279,7
1,20*2,53*8 m2 24,29
(3,38*2*12,80)-(1,21*1,48*8) m2 72,2

razem m2 1.599,58
36 Wykonanie numeru i nazwy ulicy o wysokości liter 130 cm i numerów mieszkań o wys. do 60 cm

2,0*12+9 szt 33
razem szt 33

37 KNR 2-02
0925/01

Osłony okien folią polietylenową

(1,51*1,48)*48,0+(1,21*1,48)*28+(1,51*0,91)*9,0+(0,80*2,20)*24,0 m2 212,02
razem m2 212,02

38 KNR-W 2-02
1603/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m

(41,28*12,50)+(11,40*12,65)*2,0+(41,28*12,80) m2 1.332,804
razem m2 1.332,804

 CZOŁA LOGGII NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ
39 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 20 cm  do ścian .
-styropian grafitowy

5,4*0,30*6 m2 9,72
razem m2 9,72

40 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków  z
termodyblem   do ścian z gazobetonu i cegły

9,72 m2 9,72
razem m2 9,72

41 KNR 0-23
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego
na ścianach

9,72 m2 9,72
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razem m2 9,72

42 KNR 0-28
2630/05

Malowanie elewacji powłoką gruntującą  pod tynk.

9,72 m2 9,72
razem m2 9,72

43 KNR 0-23
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego   o grubości 2 mm na ścianach płaskich - ściany

9,72 m2 9,72
razem m2 9,72

44 KNR 0-28
2630/05

Malowanie elewacji farbą czystosilikonową wzmocnioną

9,72 m2 9,72
razem m2 9,72

 REMONT LOGGII
45 KNR 4-01

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

5,40*0,30*24+0,30*24 m2 46,08
razem m2 46,08

46 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

5,40*1,5*24 m2 194,4
razem m2 194,4

47 KNR 4-04
0301/02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm - wylewki loggii

194,40*0,1 m3 19,44
razem m3 19,44

48 KNR-W 2-02
1101/02

Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i
układaniem ręcznym

194,4*0,07 m3 13,608
razem m3 13,608

49 KNR BC-02
0301/03

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy o grubości
warstwy 2mm na powierzchniach poziomych

194,4 m2 194,4
razem m2 194,4

50 KNR 0-12
1118/05

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną

194,4 m2 194,4
razem m2 194,4

51 KNR 0-12
1120/06

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

1,2*2*24+(5,40-0,9)*24 m 165,6
razem m 165,6

52 KNR 2-02u2
0517/07

Analogia - Montaż prefabrykowanych profili aluminiowych okapowych loggii

5,40*24+0,30*24 m 136,8
razem m 136,8

53 KNR 0-33
23/04

Montaż taśmy uszczelniającej -analogia uszczelnienie profilu okapowego taśmą butylową

136,8 m 136,8
razem m 136,8

54 Kalkulacja
indywidualna

Uszczelnienie  cokolików szybkowiążącym uszczelniaczem

165,6 m 165,6
razem m 165,6

55 Kalkulacja
indywidualna

Wymiana balustrad loggiowych - wypełnienie ze szkla bezpiecznego, rury ze stali nierdzewnej , wysokość
balustrady na 110 cm od posadzki - dł.5,45 m - 24szt.

5,45*24+0,25*24 m 136,8
razem m 136,8
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 OBRÓBKI BLACHARSKIE

56 KNR 4-01
0535/05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

3,0*11,80 m 35,4
razem m 35,4

57 KNR-W 2-02
0517/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy aluminiowej powlekanej- parapety okienne zewnętrzne o szerokości do 45 cm

(1,51*48+1,21*28+1,51*9) m 119,95
razem m 119,95

58 KNR-W 2-02
0515/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy aluminiowej powlekanej - obróbki attyki

(41,28*2+4*1,20+11,60*2)*0,65 m2 71,864
(21,6+10,8)*0,45 m2 14,58

razem m2 86,444
59 KNR 0-21

4007/03
Montaż płyty OSB pod opierzenia ogniomurów i gzymsu - płyty pregnowane dwustronie bitumicznie R=2

41,28*0,4*2+11,6*2*0,65+1,2*4*0,60 m2 50,984
razem m2 50,984

60 KNR-W 2-02
0529/02

Rury spustowe okrągłe o śr. 150 mm - montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej

3,0*11,80 m 35,4
razem m 35,4

61 KNR-W 2-02
0519/04

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm

13,61+27,68+0,4*2 m 42,09
razem m 42,09

62 KNR-W 2-15
0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych (podejścia rur
spustowych do osadnikow deszczowych) podej. 3

63 KNR 2-02
0609/07+a.w.

Montaż klinów styropianowych 100 x 100 mm laminowanych papą (obrobki z papy termozgrzewalnej - dachy
nad wejściami i nad loggiami.

10,23+21,03+2,70*3+1,20*4 m 44,16
razem m 44,16

64 KNR-W 2-02
0504/03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej na klinach

10,23+21,03+2,70*3+1,20*4 m 44,16
razem m 44,16

65 KNR-W 2-02
0504/03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

10,23+21,03+2,70*3+1,20*4 m 44,16
razem m 44,16

66 KNR-W 2-02
0515/04

Montaż profili do mechanicznego mocowania obróbek dekarskich

10,23+21,03+2,70*3+1,20*4 m 44,16
razem m 44,16

67 KNR 0-33
23/04

Montaż taśmy uszczelniającej - analogia uszczelnienie obróbek blacharskich i parapetów  masą trwale plastyczną

parapety nowe+ wcześniej wykonane    1,51*48+1,21*36+1,51*9+0,60*8 m 134,43
obróbki blacharskie    41,28+1,20*4+11,60*2 m 69,28
istniejące obróbki płyt loggii    10,23*5+21,03*5 m 156,3

razem m 360,01
 TERMMODERNIZACJA COKOŁU

68 KNR-W 2-01
0304/03

Wykonanie wykopu pod termoizolację cokołu poniżej terenu (40 cm) z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10 m (kat. gruntu IV)

0,40*0,40*(41,28-2,70*3) m3 5,309
0,40*0,40*(3,27+1,20*4+5,40*6) m3 6,475

razem m3 11,784
69 KNR-W 2-01

0312/0201
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr.
III-IV

0,40*0,30*(41,28-2,70*3) m3 3,982
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0,40*0,30*(3,27+1,20*4+5,40*6) m3 4,856

razem m3 8,838
70 KNR 0-17

2608/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

ściany+cokół wejść+ściany boczne tarasu
(41,28+1,20*4+5,40*6,0+11,32)*1,50+((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+(9,0*2,0*1,50)*0,90

m2 178,14

ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*8+0,30*1,20*4 m2 12,96
razem m2 191,1

71 NNRNKB 202
1134/02

Gruntowanie starych podłoży preparatem głęboko penetrującym  - powierzchnie pionowe (cokół)

191,1 m2 191,1
razem m2 191,1

72 KNR 0-23
0932/01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wyrównującej (cokół) R=2

{cołół przy wejściach}((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+{ściany boczne tarasu}(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*8+0,30*1,20*4 m2 12,96

razem m2 56,4
73 KNR-W 4-01

0701/05
Odbicie odparzonych i zmurszałych tynkow na cokole (przyjęto 15% całości )

174,12*0,15 m2 26,118
razem m2 26,118

74 KNR 4-01
0727/05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do
2m2 ścian z betonów żwirowych, bloczków

174,12*0,15 m2 26,118
razem m2 26,118

75 KNR 0-41
0115/02

Docieplenie ścian piwnic (cokół) płytami polistyrenowymi (STYRODUR) gr 8 cm mocowanymi
całopowierzchniowo.

(41,28+4*1,20+5,40*6,0+11,32)*1,50 m2 134,7
razem m2 134,7

76 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków z
termodyblem dł.140 mm do ścian z gazobetonu i cegły

134,7 m2 134,7
razem m2 134,7

77 KNR 0-17
2609/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (cokół)

styrodur    134,7 m2 134,7
cokół przy wejściach    ((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+{ściany boczne tarasu}(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*8 m2 11,52

razem m2 189,66
78 KNR 0-17

2609/07
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących

okienka    (0,80*2+0,45*2)*25*0,25 m2 15,625
pas dolny styropianu fasadowego    (41,28+3,27)*0,10 m2 4,455
ścianki loggi    0,30*1,20*4 m2 1,44

razem m2 21,52
79 KNR 0-23

2612/08
Ochrona narożników ościeży okienek piwnicznych

(2*0,80+2*0,45)*25,0 m 62,5
1,50*2+1,20*8 m 12,6

razem m 75,1
80 KNR 0-28

2630/05
Malowanie elewacji powłoką gruntującą  pod tynk.

(41,28+2,0*1,20+5,40*6,0)*1,50 m2 114,12
cokół wejść+ ściany boczne tarasu    ((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*8 m2 11,52
okienka    (0,80*2+0,45*2)*25*0,25 m2 15,63
pas dolny styropianu fasadowego    (41,28+3,27)*0,10 m2 4,46
ścianki loggi    0,30*1,20*4 m2 1,44
cokół wcześniej wykonany    11,40*1,20*2+3,38*2*1,20 m2 35,47

razem m2 226,08
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
81 KNR AT-31

0505/03
Akrylowy tynk   2,0 mm - wykonany ręcznie na cokole budynku + okienka piwniczne.

(41,28+2,0*1,20+5,40*6,0)*1,20 m2 91,296
cokół wejść+ ściany boczne tarasu    ((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*8 m2 11,52
okienka    (0,80*2+0,45*2)*25*0,25 m2 15,625
pas dolny styropianu fasadowego    (41,28+3,27)*0,10 m2 4,455
ścianki loggi    0,30*1,20*4 m2 1,44
cokół wcześniej wykonany    11,40*1,20*2+3,38*2*1,20 m2 35,472
21,52 m2 21,52

razem m2 224,768
82 KNR-W 4-01

0353/06
Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 (kraty na okienkach
piwnicznych)

25 szt. 25
razem szt. 25

83 KNR-W 4-01
0353/03

Demontaż okienek piwnicznych o powierzchni do 1 m2

25 szt. 25
razem szt. 25

84 NNRNKB 202
1025/01

Zamontowanie okienek piwnicznych o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (o
wymiarach 800 x 450 mm)

25 szt 25
razem szt 25

 RENOWACJA BALUSTRAD I BIEGÓW SCHOD. PRZY ZEJŚCIACH Z TARASU
85 KNR-W 7-12

0113/06
Oczyszczenie balustrad stalowych,biegow schodowych oraz rur stalowych, ze starej farby

((0,40+2,70)*1,10)*2,0*6,0+(2,55*0,90)*6,0+(0,638*4,0)*3,0 m2 62,346
razem m2 62,346

86 KNR-W 7-12
0211/06

Malowanie dwukrotne pędzlem farbami podkladowymi i emaliami epoksydowymi oczyszczonych przęseł
ogrodzenia. m2 62,346

87 KNR-W 7-12
0213/06

Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi przęseł istniejącego ogrodzenia.
m2 62,346

 OPASKA BETONOWA   (DOOKOŁA CAŁEGO BUDYNKU)
88 KNNR 6

0801/05
Rozebranie opaski z płyt betonowych ręcznie.

(3,27)*0,50+(41,28-3,0*2,70)*0,50 m2 18,225
(1,20*4)*0,50 m2 2,4

razem m2 20,625
89 KNR 2-02

1101/07+KNR
W0304-06

OPASKA BETONOWA - do odprowadzenia wód opadowych od ściany budynku - podkłady z ubitych
materiałów sypkich na podł.gruntowym z przewozem podsypki taczkami na odległość 30 mb w poziomie i 1 mb
w pionie.

(3,27)*0,50*0,10+(41,28-3,0*2,70)*0,50*0,10 m3 1,823
(1,20*4)*0,50*0,10 m3 0,24

razem m3 2,063
90 KNR-W 2-02

1101/01+KNR
W0304-06

OPASKA BETONOWA - do odprowadzenia wód opadowych od ściany budynku - podkłady betonowe z betonu
B15, gr.10 cm w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem taczkami na odległosć 30 mb i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym.

(3,27)*0,50*0,10+(41,28-3,0*2,70)*0,50*0,10 m3 1,823
(1,20*4)*0,50*0,10 m3 0,24

razem m3 2,063
 WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH

91 KNR 4-01
0108/09

Wywóz ziemi i gruzu kontenerami o pojemności 10 m3.

20,625*0,15+11,784+19,44+97,218*0,20*0,02+26,18*0,02+194,4*0,02 m3 39,118
razem m3 39,118

 TERMOIZOLACJA STROPODACHU GRANULATEM
92 KNR 9-12

0303/05
Izolacja cieplna stropodachu wentylowanego  wykonana warstwą wełny termoizolacyjnej  o grubości 15 cm
metodą wdmuchiwania.

(9,65*13,30)+(9,60*27,0)+(2,50*1,20)*3,0 m2 396,545
razem m2 396,545


