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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llos¢
OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okap6éw kotnierzy,parapetéw, gzymsow, itp. z blachy nie
0535/08 nadajacej si¢ do uzytku:
(41,28+1,20*4+41,28)*0,35+(1,51*48,0+1,21*24,0+1,51*9,0)*0,25 m2 59,354
11,6*0,4 m2 4,64
10,8*0,3+21,6*0,3 m2 9,72
razem| m2 73,714
2 KNR 4-01 Odbicie paséw o szerokosci do 20cm tynk6w wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
0702/05
(1,51+1,48*2)*0,20*48+(1,21+1,48*2)*0,20*28+(1,51+0,91*2)*0,20*9 m 72,258
(0,80+2,20*2)*0,20*24 m 24,96
razem, m 97,218
3 | KNR-W 4-03 Demontaz przewoddw odgromowych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w
1139/08 ciagu pionowym (zwody pionowe)
6,0*12,65 m 75,9
razem, m 75,9
4 | KNR-W 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej na scianie z cegty lub gazobetonu
0701/04 szt. 12
5 | KNR-W 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
0607/02 recznie - pret o srednicy do 10 mm
6,0*12,65 m 75,9
razem, m 75,9
6 | KNR-W 5-08 Montaz ztaczy do rynny okapowej (lub blacharki) na dachu w instalacji odgromowej lub przewodéw
0619/01 wyréwnawczych szt. 6
7 | KNR-W 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m na przewody odprowadzajace na cegle z rur stalowych ocynk.w ptaszczu PP.
0621/02 szt. 33
8 | KNR-W 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej lub przewodéw
0619/06 wyréwnawczych szt. 6
9 | KNR-W 5-08 Montaz puszek kontrolno- pomiarowych (na ztaczach kontrolnych) na scianie budynku.
0405/01+a.w. szt 6
10 | KNR4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 111 (ciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki
0725/01 ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1-m2 (w 1 miejscu)
1422,714*0,05 m2 71,136
razem| m2 71,136
11 | KNR-W 4-01 Wykonanie spadkéw podokiennych pod parapety zewnetrzne.
0726/01+a.w.
(1,51*48,0+1,21*28,0+1,51*9,0)*0,30 m2 35,985
razem| m2 35,985
12 | KNRO0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra oraz pod malowanie - oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
sciana z wejsciami (41,28+0,30)*11,52-(2,70*2,85*3+1,21*1,48*24+1,51*0,91*9+1,51*1,48*24) m2 346,935
sufity loggii  (1,33*5,25)*24 m2 167,58
wejscia  ((1,25+3,56+0,90+1,50)*2,54+(3,20+4,53+3,30+0,90)*0,30-(1,50*2,25))*3,0 m2 55,552
sciany loggii  41,28*12,80 m2 528,384
-(0,80*2,20*24+1,51*1,48*24) m2 -95,875
sciany boczne loggii  1,20*2,53*48 m2 145,728
sciany nad loggiami  1,20*1,35*4+5,40*6*1,35 m2 50,22
szczyty 11,32*12,80*2-(0,60*1,2*4*2) m2 284,032
czola loggii  (5,40*6+0,25*4)*0,30*5*2 m2 100,2
razem| m2 | 1.582,756
13 |INNRNKB 202 Gruntowanie starych podtozy preparatem gteboko penetrujacym - powierzchnie pionowe.
1134/02
1582,756 m2 | 1.582,756
razem| m2 | 1.582,756
14 | KNRO0-23 Ocieplenie $cian budynk6w ptytami styropianowymi - zamocowanie naroznika z siatka i kapinosem PCV
2612/09
nad cokotem (41,28-3*3,0)+11,32*2+3,0*3 m 63,92
dolne krawedzie loggii  10,8*5+21,60*5 m 162
razem, m 225,92
15 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr 15 cm do $cian .
2612/01
sciana z wejsciami (41,28+0,30)*11,52-(2,70*2,85*3+1,21*1,48*24+1,51*0,91*9+1,51*1,48*24) m2 346,935
szczyt 11,32*12,80-(0,60*1,2*4) m2 142,016
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Sciana z loggiami  (3,38*2+3,26)*12,80-(1,21*1,48*8) m2 113,93
razem| m2 602,881
16 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styropianowych gr 5 cm do $cian -
2612/01 sciany nad loggiami
sciany nad loggiami  1,20*1,35*4+5,40*6*1,35 m2 50,22
razem| m2 50,22
17 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie ptyt styropianowych - styropian gr.5 cm -szczyt docieplony
2612/01
szczyt 11,32*12,80-(0,60*1,2*4) m2 142,016
razem| m2 142,016
18 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - sciany loggii - przyklejenie ptyt izolacyjnych ze sztywnej
2612/01 pianki fenolowej do $cian - gr.10cm
sciany loggii  (5,25*2,53)*24+(1,20*2,53)*8 m2 343,068
-(0,80*2,20*24+1,51*1,48*24) m2 -95,875
razem| m2 247,193
19 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynkéw przez przyklejenie piyt styropianowych - styropian gr.3 - 5 cm pod parapet
2612/01
(1,51*48+1,21*28+1,51*9)*0,25 m2 29,988
razem| m2 29,988
20 | KNRO0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkéw ptytami styropianowymi - pod parapet
2612/06
(1,51*48+1,21*28+1,51*9)*0,40 m2 47,98
razem| m2 47,98
21 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw z
2612/03 termodyblem dt.200 mm do $cian z gazobetonu i cegly
602,881 m2 602,881
razem| m2 602,881
22 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw z
2612/03 termodyblem dt.140 mm do $cian z gazobetonu i cegly
50,22 m2 50,22
razem| m2 50,22
23 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw z
2612/03 termodyblem dt.455 mm do $cian z gazobetonu i cegty - szczyty
142,016*2 m2 284,032
razem| m2 284,032
24 | KNRO0-17 Ocieplenie osciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie scian budynk6éw ptytami styropianowymi gr 20 mm
2610/08 metoda lekka-mokra wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki
((2,0*1,48+1,51)*48,0+(2,0*1,48+1,21)*28+(2,0*2,20+0,80)*24,0+(2,0*0,91*1,51)*9,0)*0,30 m2 144,256
razem| m2 144,256
25 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki zbrojacej z wi6kna szklanego
2612/06 na scianach
sciany docieplone styropianem 602,881+50,22+142,016 m2 795,117
sciany docieplone pianka 247,193 m2 247,193
wejscia  ((1,25+3,56+0,90+1,50)*2,54+(3,20+4,53+3,30+0,90)*0,30-(1,50*2,25))*3,0 m2 55,552
czofa loggii  (5,40*6+0,25*4)*0,30*5*2 m2 100,2
razem| m2 | 1.198,062
26 | KNR BC-6 Dodatkowe paski siatki w narozach otwordw okiennych i drzwiowych
0203/07
(48+28+9)*4+24*2 szt 388
razem | szt 388
27 | KNRO0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej wyrownujacej R=2
0932/01
sufity loggii  (1,33*5,25)*24 m2 167,58
wejscia  ((1,25+3,56+0,90+1,50)*2,54+(3,20+4,53+3,30+0,90)*0,30-(1,50*2,25))*3,0 m2 55,552
sciany boczne loggii  1,20*2,53*32 m2 97,152
czofa loggii  10,56*0,30*5+21,77*0,30*5+0,30*11,50*4 m2 62,295
razem| m2 382,579
28 | KNRO0-23 Ochrona naroznik6w osciezy okiennych i drzwiowych, naroznikéw budynku

2612/08
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okna i drzwi balkonowe (1,48*2+1,51*2)*48+(1,21*2+1,48*2)*28+(1,51*2+0,91*2)*9+(0,80+2,20*2)*24 m 606,04
wejscia  (3,20+4,54+3,30+0,90+2,60*3)*3 m 59,22
narozniki scianek loggii  12,80*2+2,53*48+1,35*4 m 152,44
razem, m 817,7
29 | KNRO0-23 Zamontowanie listew uszczelniajacych przyokiennych
2612/08
(1,51+1,48*2)*48+(1,21+1,48*2)*28+(1,51+0,91*2)*9+(0,80+2,20*2)*24 m 486,09
razem, m 486,09
30  KNRO0-23 Uszczelnienie parapetdéw zewnetrznych tasma poliuretanowa
2612/08
(1,51*48+1,21*28+1,51*9) m 119,95
razem, m 119,95
31 KNP 02 Demontaz istniejacych kratek wentylacyjnych w $cianach z cegty
0111/01.01
16 szt. 16
razem szt 16
32 KNP 02 Obsadzanie kratek wentylacyjnych niklowanych w gotowych otworach w scianach z cegtly.
0111/01.01
8 szt. 8
razem szt 8
33 | KNRO0-28 Malowanie elewacji powtoka gruntujaca pod tynk.
2630/05
1198,062+382,579 m2 | 1.580,64
razem| m2 1.580,64
34 | KNRO0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2 mm na $cianach ptaskich - sciany
0931/02
1580,64 m2 | 1.580,64
razem| m2 1.580,64
35 KNRO0-28 Malowanie elewacji farba czystosilikonowa wzmocniona
2630/05
zpoz.40 1079,125 m2 | 1.079,13
0scieza z poz.23 144,256 m2 144,26
ocieplenie wykonane wczesniej (11,40*12,52*2)-0,60*1,20*8 m2 279,7
1,20*2,53*8 m2 24,29
(3,38*2*12,80)-(1,21*1,48*8) m2 72,2
razem| m2 1.599,58
36 Wykonanie numeru i nazwy ulicy o wysokosci liter 130 cm i numerdw mieszkan o wys. do 60 cm
2,0*12+9 szt 33
razem szt 33
37 | KNR2-02 Ostony okien folia polietylenowa
0925/01
(1,51*1,48)*48,0+(1,21*1,48)*28+(1,51*0,91)*9,0+(0,80*2,20)*24,0 m2 212,02
razem| m2 212,02
38 | KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m
1603/02
(41,28*12,50)+(11,40*12,65)*2,0+(41,28*12,80) m2 | 1.332,804
razem| m2 | 1.332,804
CZOLA LOGGII NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
39 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropianowych gr 20 cm do $cian .
2612/01 -styropian grafitowy
5,4*0,30*6 m2 9,72
razem| m2 9,72
40 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw z
2612/03 termodyblem do $cian z gazobetonu i cegly
9,72 m2 9,72
razem| m2 9,72
41 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki zbrojacej z wi6kna szklanego
2612/06 na $cianach
9,72 m2 9,72
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razem| m2 9,72
42 | KNR0-28 Malowanie elewacji powtoka gruntujaca pod tynk.
2630/05
9,72 m2 9,72
razem| m2 9,72
43 | KNR0-23 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubosci 2 mm na $cianach ptaskich - sciany
0931/02
9,72 m2 9,72
razem| m2 9,72
44 | KNR0-28 Malowanie elewacji farba czystosilikonowa wzmocniona
2630/05
9,72 m2 9,72
razem| m2 9,72
REMONT LOGGI|I
45 | KNR4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okap6w, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/08
5,40*0,30*24+0,30*24 m2 46,08
razem| m2 46,08
46 = KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
5,40*1,5%24 m2 1944
razem| m2 1944
47 | KNR4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm - wylewki loggii
0301/02
194,40%0,1 m3 19,44
razem| m3 19,44
48 | KNR-W 2-02 Podktady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
1101/02 ukfadaniem r¢gcznym
194,4*0,07 m3 13,608
razem| m3 13,608
49 | KNR BC-02 Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy o grubosci
0301/03 warstwy 2mm na powierzchniach poziomych
1944 m2 1944
razem| m2 1944
50 = KNRO0-12 Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej o wymiarach 30x30cm metoda kombinowana
1118/05
1944 m2 1944
razem| m2 1944
51 | KNRO0-12 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokosci 15¢cm uktadanych na klej metoda
1120/06 kombinowana z przecinaniem ptytek
1,2%2*24+(5,40-0,9)*24 m 165,6
razem, m 165,6
52 | KNR 2-02u2 Analogia - Montaz prefabrykowanych profili aluminiowych okapowych loggii
0517/07
5,40*24+0,30*24 m 136,8
razem, m 136,8
53 | KNRO0-33 Montaz tasmy uszczelniajacej -analogia uszczelnienie profilu okapowego tasma butylowa
23/04
136,8 m 136,8
razem, m 136,8
54 | Kalkulacja Uszczelnienie cokolikdw szybkowiazacym uszczelniaczem
indywidualna
165,6 m 165,6
razem, m 165,6
55 | Kalkulacja Wymiana balustrad loggiowych - wypetnienie ze szkla bezpiecznego, rury ze stali nierdzewnej , wysokos¢
indywidualna balustrady na 110 cm od posadzki - dt.5,45 m - 24szt.
5,45*24+0,25*24 m 136,8
razem, m 136,8
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OBROBKI BLACHARSKIE
56 = KNR4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/05
3,0%11,80 m 354
razem, m 35,4
57 | KNR-W 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - montaz z gotowych elementéw prefabrykowanych z
0517/02 blachy aluminiowej powlekanej- parapety okienne zewngtrzne o szerokosci do 45 cm
(1,51*48+1,21*28+1,51*9) m 119,95
razem, m 119,95
58 | KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy aluminiowej powlekanej - obrébki attyki
0515/02
(41,28*2+4*1,20+11,60*2)*0,65 m2 71,864
(21,6+10,8)*0,45 m2 14,58
razem| m2 86,444
59 | KNRO0-21 Montaz ptyty OSB pod opierzenia ogniomuréw i gzymsu - ptyty pregnowane dwustronie bitumicznie R=2
4007/03
41,28*0,4*2+11,6*2*0,65+1,2*4*0,60 m2 50,984
razem| m2 50,984
60 | KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 150 mm - montaz z gotowych elementow z blachy ocynkowanej
0529/02
3,0%11,80 m 354
razem m 354
61 | KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm pdtokragte o srednicy 15cm
0519/04
13,61+27,68+0,4*2 m 42,09
razem m 42,09
62 | KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 160 mm o potaczeniach wciskowych (podejscia rur
0211/03 spustowych do osadnikow deszczowych) podej. 3
63 | KNR 2-02 Montaz klinéw styropianowych 100 x 100 mm laminowanych papa (obrobki z papy termozgrzewalnej - dachy
0609/07+a.w. nad wejsciami i nad loggiami.
10,23+21,03+2,70*3+1,20*4 m 44,16
razem, m 44,16
64 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy podktadowej na klinach
0504/03
10,23+21,03+2,70*3+1,20*4 m 44,16
razem m 44,16
65 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej
0504/03
10,23+21,03+2,70*3+1,20*4 m 44,16
razem, m 44,16
66 | KNR-W 2-02 Montaz profili do mechanicznego mocowania obrébek dekarskich
0515/04
10,23+21,03+2,70*3+1,20*4 m 44,16
razem, m 44,16
67 = KNRO0-33 Montaz tasmy uszczelniajacej - analogia uszczelnienie obrébek blacharskich i parapetéw masa trwale plastyczna
23/04
parapety nowe+ wczesniej wykonane 1,51*48+1,21*36+1,51*9+0,60*8 m 134,43
obrébki blacharskie 41,28+1,20*4+11,60*2 m 69,28
istniejace obrobki ptyt loggii  10,23*5+21,03*5 m 156,3
razem, m 360,01
TERMMODERNIZACJA COKOLU
68 | KNR-W 2-01 Wykonanie wykopu pod termoizolacje cokotu ponizej terenu (40 cm) z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢
0304/03 do 10 m (kat. gruntu 1V)
0,40*0,40%(41,28-2,70*3) m3 5,309
0,40*0,40%(3,27+1,20*4+5,40*6) m3 6,475
razem| m3 11,784
69 | KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr.
0312/0201 1n-1v
0,40*0,30%(41,28-2,70*3) m3 3,982




Rodos 7.0.12 [12776]

Tabela przedmiaru rob6t

Strona 8/9

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llos¢
0,40*0,30%(3,27+1,20*4+5,40%*6) m3 4,856
razem| m3 8,838
70 | KNRO0-17 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
$ciany+cokot wejsé+sciany boczne tarasu m2 178,14
(41,28+1,20*4+5,40*6,0+11,32)*1,50+((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+(9,0*2,0*1,50)*0,90
scianki boczne pod loggiami  1,20*1,20*8+0,30*1,20*4 m2 12,96
razem| m2 1911
71 NNRNKB 202 Gruntowanie starych podtozy preparatem gteboko penetrujacym - powierzchnie pionowe (cokot)
1134/02
1911 m2 1911
razem| m2 1911
72 | KNRO0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej wyréwnujacej (cok6t) R=2
0932/01
{cotot przy wejsciach}((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+{sciany boczne tarasu}(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
scianki boczne pod loggiami  1,20*1,20*8+0,30*1,20*4 m2 12,96
razem| m2 56,4
73 | KNR-W 4-01 Odbicie odparzonych i zmurszatych tynkow na cokole (przyjeto 15% catosci )
0701/05
174,12*0,15 m2 26,118
razem| m2 26,118
74 ' KNR4-01 Uzupetnienie tynkéw zewngtrznych cementowych kategorii 11 o powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do
0727/05 2m2 $cian z beton6w zwirowych, bloczkéw
174,12*0,15 m2 26,118
razem| m2 26,118
75 | KNRO0-41 Docieplenie $cian piwnic (cokdt) ptytami polistyrenowymi (STYRODUR) gr 8 cm mocowanymi
0115/02 catopowierzchniowo.
(41,28+4*1,20+5,40*6,0+11,32)*1,50 m2 1347
razem m2 134,7
76 | KNRO0-23 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych za pomoca kotkow z
2612/03 termodyblem dt.140 mm do $cian z gazobetonu i cegly
1347 m2 134,7
razem m2 134,7
77 | KNRO0-17 Ocieplenie scian budynk6w ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
2609/06 klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach (cokdt)
styrodur 134,7 m2 1347
cokdt przy wejsciach  ((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+{sciany boczne tarasu}(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
scianki boczne pod loggiami  1,20*1,20*8 m2 11,52
razem| m2 189,66
78 | KNRO0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu scian budynkow ptytami styropianowymi metoda
2609/07 lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
okienka (0,80*2+0,45*2)*25*0,25 m2 15,625
pas dolny styropianu fasadowego (41,28+3,27)*0,10 m2 4,455
scianki loggi  0,30*1,20*4 m2 1,44
razem| m2 21,52
79 | KNRO0-23 Ochrona naroznik6w osciezy okienek piwnicznych
2612/08
(2*0,80+2*0,45)*25,0 m 62,5
1,50*2+1,20*8 m 12,6
razem, m 75,1
80 = KNRO0-28 Malowanie elewacji powtoka gruntujaca pod tynk.
2630/05
(41,28+2,0*1,20+5,40*6,0)*1,50 m2 114,12
cokdt wejsé+ sciany boczne tarasu  ((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
scianki boczne pod loggiami  1,20*1,20*8 m2 11,52
okienka (0,80*2+0,45*2)*25*0,25 m2 15,63
pas dolny styropianu fasadowego (41,28+3,27)*0,10 m2 4,46
scianki loggi  0,30*1,20*4 m2 1,44
cokdt wezesniej wykonany  11,40*1,20*2+3,38*2*1,20 m2 35,47
razem| m2 226,08
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81  KNRAT-31 Akrylowy tynk 2,0 mm - wykonany recznie na cokole budynku + okienka piwniczne.
0505/03
(41,28+2,0*1,20+5,40*6,0)*1,20 m2 91,296
cokot wejsé+ sciany boczne tarasu - ((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
$cianki boczne pod loggiami  1,20*1,20*8 m2 11,52
okienka (0,80*2+0,45*2)*25*0,25 m2 15,625
pas dolny styropianu fasadowego (41,28+3,27)*0,10 m2 4,455
scianki loggi  0,30*1,20*4 m2 1,44
cokdt wezesniej wykonany  11,40*1,20*2+3,38*2*1,20 m2 35,472
21,52 m2 21,52
razem| m2 224,768
82 | KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 (kraty na okienkach
0353/06 piwnicznych)
25 szt. 25
razem | szt. 25
83 | KNR-W 4-01 Demontaz okienek piwnicznych o powierzchni do 1 m2
0353/03
25 szt. 25
razem | szt. 25
84 NNRNKB 202 Zamontowanie okienek piwnicznych o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW (o
1025/01 wymiarach 800 x 450 mm)
25 szt 25
razem szt 25
RENOWACJA BALUSTRAD | BIEGOW SCHOD. PRZY ZEJSCIACH Z TARASU
85 | KNR-W 7-12 Oczyszczenie balustrad stalowych,biegow schodowych oraz rur stalowych, ze starej farby
0113/06
((0,40+2,70)*1,10)*2,0*6,0+(2,55*0,90)*6,0+(0,638*4,0)*3,0 m2 62,346
razem| m2 62,346
86 | KNR-W 7-12 Malowanie dwukrotne pedzlem farbami podkladowymi i emaliami epoksydowymi oczyszczonych przeset
0211/06 ogrodzenia. m2 62,346
87 | KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliuretanowymi przeset istniejacego ogrodzenia.
0213/06 m2 62,346
OPASKA BETONOWA (DOOKOLA CALEGO BUDYNKU)
88 KNNR 6 Rozebranie opaski z ptyt betonowych recznie.
0801/05
(3,27)*0,50+(41,28-3,0*2,70)*0,50 m2 18,225
(1,20*4)*0,50 m2 24
razem| m2 20,625
89 | KNR 2-02 OPASKA BETONOWA - do odprowadzenia wod opadowych od sciany budynku - podkiady z ubitych
1101/07+KNR materiatow sypkich na podt.gruntowym z przewozem podsypki taczkami na odlegto$¢ 30 mb w poziomie i 1 mb
W0304-06 w pionie.
(3,27)*0,50*0,10+(41,28-3,0*2,70)*0,50*0,10 m3 1,823
(1,20*4)*0,50*0,10 m3 0,24
razem| m3 2,063
90 | KNR-W 2-02 OPASKA BETONOWA - do odprowadzenia wod opadowych od $ciany budynku - podktady betonowe z betonu
1101/01+KNR B15, gr.10 cm w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem taczkami na odlegtos¢ 30 mb i
W0304-06 ukfadaniem recznym na podtozu gruntowym.
(3,27)*0,50*0,10+(41,28-3,0*2,70)*0,50*0,10 m3 1,823
(1,20*4)*0,50*0,10 m3 0,24
razem| m3 2,063
WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW BUDOWLANYCH
91 | KNR4-01 Wywoz ziemi i gruzu kontenerami o pojemnosci 10 m3.
0108/09
20,625*0,15+11,784+19,44+97,218*0,20*0,02+26,18*0,02+194,4*0,02 m3 39,118
razem| m3 39,118
TERMOIZOLACJA STROPODACHU GRANULATEM
92 | KNR9-12 1zolacja cieplna stropodachu wentylowanego wykonana warstwa wetny termoizolacyjnej o grubosci 15 cm
0303/05 metoda wdmuchiwania.
(9,65*13,30)+(9,60*27,0)+(2,50*1,20)*3,0 m2 396,545
razem| m2 396,545




