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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1 KNR 4-01
0535/08

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy,parapetów, gzymsów, itp. z blachy nie
nadającej się do użytku:

(41,28*2+1,20*3,0+11,60*2)*0,35+(1,51*48,0+1,21*36,0+1,51*9,0+0,60*8)*0,25 m2 71,884
razem m2 71,884

2 KNR 4-01
0702/05

Odbicie pasów o szerokości do 20cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej

(1,51+1,48*2)*0,20*48+(1,21+1,48*2)*0,20*36+(1,51+0,91*2)*0,20*9+(0,60+1,20*2)*8 m 102,93
(0,80+2,20*2)*0,20*24 m 24,96

razem m 127,89
3 KNR-W 4-03

1139/08
Demontaż przewodów odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w
ciągu pionowym (zwody pionowe)

6,0*12,65 m 75,9
razem m 75,9

4 KNR-W 4-03
0701/04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu
szt. 12

5 KNR-W 5-08
0607/02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu
ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm

6,0*12,65 m 75,9
razem m 75,9

6 KNR-W 5-08
0619/01

Montaż złączy do rynny okapowej (lub blacharki) na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych szt. 6

7 KNR-W 5-08
0621/02

Montaż osłon o długości do 2 m na przewody odprowadzające na cegle z rur stalowych ocynk.w płaszczu PP.
szt. 33

8 KNR-W 5-08
0619/06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów
wyrównawczych szt. 6

9 KNR-W 5-08
0405/01+a.w.

Montaż puszek kontrolno- pomiarowych (na złączach kontrolnych) na scianie budynku.
szt 6

10 KNR 4-01
0725/01

Uzupełnienie  tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki
ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu)

1422,714*0,05 m2 71,136
razem m2 71,136

11 KNR-W 4-01
0726/01+a.w.

Wykonanie spadków podokiennych pod parapety zewnętrzne.

(1,51*48,0+1,21*36,0+1,51*9,0+0,60*8,0)*0,30 m2 40,329
razem m2 40,329

12 KNR 0-23
2611/01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą oraz pod malowanie - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

ściana z wejściami
(41,28+0,30)*11,52+1,20*11,75-(2,70*2,85*3+1,21*1,48*24+1,51*0,91*9+1,51*1,48*24)

m2 361,035

szczyty    11,40*12,65*2-0,60*1,20*4*2 m2 282,66
{sufity loggii}(1,33*5,25)*24 m2 167,58
{wejścia}((1,25+3,56+0,90+1,50)*2,54+(3,20+4,53+3,30+0,90)*0,30-(1,50*2,25))*3,0 m2 55,552
ściany loggii    41,28*12,80 m2 528,384
-(0,80*2,20*24+1,51*1,48*24) m2 -95,875
ściany boczne loggii    1,20*2,53*48+1,25*12,80 m2 161,728
ściany  nad loggiami    (1,20*3+5,4*6)*1,35 m2 48,6
czoła loggii    10,56*0,30*5+21,77*0,30*5+0,30*11,50*4 m2 62,295

razem m2 1.571,959
13 NNRNKB 202

1134/02
Gruntowanie starych podłoży preparatem głęboko penetrującym  - powierzchnie pionowe.

1571,959 m2 1.571,959
razem m2 1.571,959

14 KNR 0-23
2612/09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie narożnika z siatką i kapinosem PCV

nad cokołem    3,38*2+3,26+11,40*2+(41,28-3*3,0) m 65,1
dolne krawędzie loggii    10,56*5+21,77*5+0,3*16 m 166,45

razem m 231,55
15 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 15 cm  do ścian .

ściana    (41,28+0,20)*11,52+1,20*11,75-(2,70*2,85*3+1,21*1,48*24+1,51*0,91*9+1,51*1,48*24) m2 359,883
szczyty    (11,40*12,65*2)-0,60*1,20*7 m2 283,38
ściana z loggiami    (3,38*2+3,26)*12,80-(1,21*1,48*8) m2 113,93
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razem m2 757,193

16 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm do ścian  -
ściany boczne nad loggiami

1,20*1,35*3+5,40*1,35*6+0,15*1,35*4 m2 49,41
razem m2 49,41

17 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych - styropian gr.3 cm

ściana boczna loggii    1,2*11,75 m2 14,1
razem m2 14,1

18 KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ściany loggii -  przyklejenie płyt izolacyjnych ze sztywnej
pianki fenolowej   do ścian  -gr. 10 cm

ściany loggii    (5,25*2,53)*24+(1,20*2,53)*12 m2 355,212
-(0,80*2,20*24+1,51*1,48*24) m2 -95,875

razem m2 259,337
19 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków  przez przyklejenie płyt styropianowych - styropian gr.3 - 5 cm pod parapet

(1,51*48+1,21*36+1,51*9+0,60*7)*0,25 m2 33,458
razem m2 33,458

20 KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi  - pod parapet

(1,51*48+1,21*36+1,51*9+0,60*7)*0,40 m2 53,532
razem m2 53,532

21 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków  z
termodyblem dł.200 mm do ścian z gazobetonu i cegły (bez ścian szczytowych)

ściany docieplone styropianem    757,193 m2 757,193
minus szczyty    -283,38 m2 -283,38

razem m2 473,813
22 KNR 0-23

2612/03
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków  z
termodyblem dł.455 mm do ścian z gazobetonu i cegły - szczyty

szczyty    283,38 m2 283,38
razem m2 283,38

23 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków  z
termodyblem  dł.140 mm do ścian z gazobetonu i cegły

49,41 m2 49,41
razem m2 49,41

24 KNR 0-17
2610/08

Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 20 mm
metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej
mieszanki

((2,0*1,48+1,51)*48,0+(2,0*1,48+1,21)*36,0+(2,0*2,20+0,80)*24,0+(2,0*0,91*1,51)*9,0+(2,0*1,20+0,60)*7
,0)*0,30

m2 160,564

razem m2 160,564
25 KNR 0-23

2612/06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego
na ścianach

ściany docieplone styropianem    757,193+49,41+14,1 m2 820,703
ściany docieplone pianką    259,337 m2 259,337
wejścia    ((1,25+3,56+0,90+1,50)*2,54+(3,20+4,53+3,30+0,90)*0,30-(1,50*2,25))*3,0 m2 55,552
czoła loggii    10,59*0,30*5+21,03*0,30*5+0,30*11,50*5 m2 64,68

razem m2 1.200,272
26 KNR BC-6

0203/07
Dodatkowe paski siatki w narożach otworów okiennych i drzwiowych

(48+36+9+7)*4+24*2 szt 448
razem szt 448

27 KNR 0-23
0932/01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wyrównującej R=2

sufity loggii    (1,33*5,25)*24 m2 167,58
wejścia    ((1,25+3,56+0,90+1,50)*2,54+(3,20+4,53+3,30+0,90)*0,30-(1,50*2,25))*3,0 m2 55,552
ściany boczne loggii    1,20*2,53*36 m2 109,296
czoła loggii    10,56*0,30*5+21,77*0,30*5+0,30*11,50*4 m2 62,295

razem m2 394,723
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28 KNR 0-23

2612/08
Ochrona narożników ościeży okiennych i drzwiowych, narożników budynku

okna i drzwi balkonowe
(1,48*2+1,51*2)*48+(1,21*2+1,48*2)*36+(1,51*2+0,91*2)*9+(0,60*2+1,20*2)*7+(0,80+2,20*2)*24

m 674,28

wejścia    (3,20+4,54+3,30+0,90+2,60*3)*3 m 59,22
narożniki budynku i ścianek loggii    12,52*2+8,90*2+12,80*2+2,53*48+1,35*3 m 193,93

razem m 927,43
29 KNR 0-23

2612/08
Zamontowanie listew uszczelniających przyokiennych

(1,51+1,48*2)*48+(1,21+1,48*2)*36+(1,51+0,91*2)*9+(0,60+1,20*2)*7+(0,80+2,20*2)*24 m 540,45
razem m 540,45

30 KNR 0-23
2612/08

Uszczelnienie parapetów zewnętrznych taśmą poliuretanową

(1,51*48+1,21*36+1,51*9+0,60*7) m 133,83
razem m 133,83

31 KNP 02
0111/01.01

Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w ścianach z cegły

23 szt. 23
razem szt. 23

32 KNP 02
0111/01.01

Obsadzanie kratek wentylacyjnych niklowanych w gotowych otworach w ścianach z cegły.

18 szt. 18
razem szt. 18

33 KNR 0-28
2630/05

Malowanie elewacji powłoką gruntującą  pod tynk.

1200,272+394,723 m2 1.595
razem m2 1.595

34 KNR 0-23
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego   o grubości 2 mm na ścianach płaskich - ściany

1595,0 m2 1.595
razem m2 1.595

35 KNR 0-28
2630/05

Malowanie elewacji farbą czystosilikonową wzmocnioną

1595,0+160,564 m2 1.755,56
razem m2 1.755,56

36 Wykonanie numeru i nazwy ulicy o wysokości liter 130 cm i numerów mieszkań o wys. do 60 cm

2,0*11,0+9 szt 31
razem szt 31

37 KNR 2-02
0925/01

Osłony okien folią polietylenową

(1,51*1,48)*48,0+(1,21*1,48)*36,0+(1,51*0,91)*9,0+(0,80*2,20)*24,0+(0,60*1,20)*7 m2 231,386
razem m2 231,386

38 KNR-W 2-02
1603/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m

(41,28*12,50)+(11,40*12,65)*2,0+(41,28*12,80) m2 1.332,804
razem m2 1.332,804

 CZOŁA LOGGII NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ
39 KNR 0-23

2612/01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr 20 cm  do ścian .
-styropian grafitowy

10,8*0,30*3 m2 9,72
razem m2 9,72

40 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków  z
termodyblem   do ścian z gazobetonu i cegły

9,72 m2 9,72
razem m2 9,72

41 KNR 0-23
2612/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki zbrojącej z włókna szklanego
na ścianach

9,72 m2 9,72
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razem m2 9,72

42 KNR 0-28
2630/05

Malowanie elewacji powłoką gruntującą  pod tynk.

9,72 m2 9,72
razem m2 9,72

43 KNR 0-23
0931/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego   o grubości 2 mm na ścianach płaskich - ściany

9,72 m2 9,72
razem m2 9,72

44 KNR 0-28
2630/05

Malowanie elewacji farbą czystosilikonową wzmocnioną

9,72 m2 9,72
razem m2 9,72

 REMONT LOGGII
45 KNR 4-01

0535/08
Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

5,40*0,30*24+0,30*24 m2 46,08
razem m2 46,08

46 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

5,40*1,5*24 m2 194,4
razem m2 194,4

47 KNR 4-04
0301/02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10cm - wylewki loggii

194,40*0,1 m3 19,44
razem m3 19,44

48 KNR-W 2-02
1101/02

Podkłady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i
układaniem ręcznym

194,4*0,07 m3 13,608
razem m3 13,608

49 KNR BC-02
0301/03

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniające z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy o grubości
warstwy 2mm na powierzchniach poziomych

194,4 m2 194,4
razem m2 194,4

50 KNR 0-12
1118/05

Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną

194,4 m2 194,4
razem m2 194,4

51 KNR 0-12
1120/06

Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm i wysokości 15cm układanych na klej metodą
kombinowaną z przecinaniem płytek

1,2*2*24+(5,40-0,9)*24 m 165,6
razem m 165,6

52 KNR 2-02u2
0517/07

Analogia - Montaż prefabrykowanych profili aluminiowych okapowych loggii

5,40*24+0,30*24 m 136,8
razem m 136,8

53 KNR 0-33
23/04

Montaż taśmy uszczelniającej -analogia uszczelnienie profilu okapowego taśmą butylową

136,8 m 136,8
razem m 136,8

54 Kalkulacja
indywidualna

Uszczelnienie  cokolików szybkowiążącym uszczelniaczem

165,6 m 165,6
razem m 165,6

55 Kalkulacja
indywidualna

Wymiana balustrad loggiowych - wypełnienie ze szkla bezpiecznego, rury ze stali nierdzewnej , wysokość
balustrady na 110 cm od posadzki - dł.5,45 m - 24szt.

5,45*24+0,25*24 m 136,8
razem m 136,8
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 OBRÓBKI BLACHARSKIE

56 KNR 4-01
0535/05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku

3,0*11,80 m 35,4
razem m 35,4

57 KNR-W 2-02
0517/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z
blachy aluminiowej powlekanej- parapety okienne zewnętrzne o szerokości do 45 cm

(1,45*48+1,21*36+1,40*9+0,60*7) m 129,96
razem m 129,96

58 KNR-W 2-02
0515/02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy aluminiowej powlekanej - obróbki attyki

(41,28*2+3*1,20+11,60*2)*0,65 m2 71,084
(21,6+10,8)*0,45 m2 14,58

razem m2 85,664
59 KNR 0-21

4007/03
Montaż płyty OSB pod opierzenia ogniomurów i gzymsu - płyty pregnowane dwustronie bitumicznie R=2

41,28*0,4*2+11,6*2*0,65+1,2*4*0,65 m2 51,224
razem m2 51,224

60 KNR-W 2-02
0529/02

Rury spustowe okrągłe o śr. 150 mm - montaż z gotowych elementów z blachy ocynkowanej

3,0*11,80 m 35,4
razem m 35,4

61 KNR-W 2-02
0519/04

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm

13,61+27,68+0,4*2 m 42,09
razem m 42,09

62 KNR-W 2-15
0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych (podejścia rur
spustowych do osadnikow deszczowych) podej. 3

63 KNR 2-02
0609/07+a.w.

Montaż klinów styropianowych 100 x 100 mm laminowanych papą (obrobki z papy termozgrzewalnej - dachy
nad wejściami i nad loggiami.

10,56+21,77+2,70*3+1,20*3+2,45 m 46,48
razem m 46,48

64 KNR-W 2-02
0504/03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy podkładowej na klinach

10,56+21,77+2,70*3+1,20*3+2,45 m 46,48
razem m 46,48

65 KNR-W 2-02
0504/03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

10,56+21,77+2,70*3+1,20*3+2,45 m 46,48
razem m 46,48

66 KNR-W 2-02
0515/04

Montaż profili do mechanicznego mocowania obróbek dekarskich

10,56+21,77+2,70*3+1,20*3+2,45 m 46,48
razem m 46,48

67 KNR 0-33
23/04

Montaż taśmy uszczelniającej - analogia uszczelnienie obróbek blacharskich i parapetów  masą trwale plastyczną

parapety    1,51*48+1,21*36+1,51*9+0,60*7 m 133,83
obróbki blacharskie    41,28+1,20*3+11,60*2 m 68,08
istniejące obróbki płyt loggii    10,59*5+21,06*5 m 158,25

razem m 360,16
 TERMMODERNIZACJA COKOŁU

68 KNR-W 2-01
0304/03

Wykonanie wykopu pod termoizolację cokołu poniżej terenu (40 cm) z przewozem gruntu taczkami na odległość
do 10 m (kat. gruntu IV)

0,40*0,40*(41,28-2,70*3) m3 5,309
0,40*0,40*(3,38*2+2,91+1,20*2+5,40*6+11,40) m3 8,939

razem m3 14,248
69 KNR-W 2-01

0312/0201
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr.
III-IV

0,40*0,30*(41,28-2,70*3) m3 3,982
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0,40*0,30*(3,38+3,26+1,20*2+2,45+5,40*6+11,40*2) m3 8,003

razem m3 11,985
70 KNR 0-17

2608/01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie

ściany+cokół wejść+ściany boczne tarasu
(41,28+1,20*3+11,40+5,40*6,0)*1,50+((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+(9,0*2,0*1,50)*0,90

m2 176,46

ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*13+0,30*1,20*5 m2 20,52
razem m2 196,98

71 NNRNKB 202
1134/02

Gruntowanie starych podłoży preparatem głęboko penetrującym  - powierzchnie pionowe (cokół)

ściany+cokół wejść+ściany boczne tarasu
(41,28+1,20*3+11,40+5,40*6,0)*1,50+((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+(9,0*2,0*1,50)*0,90

m2 176,46

ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*13+0,30*1,20*5 m2 20,52
razem m2 196,98

72 KNR 0-23
0932/01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wyrównującej (cokół) R=2

{cołół przy wejściach}((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+{ściany boczne tarasu}(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*10+0,30*1,20*5 m2 16,2

razem m2 59,64
73 KNR-W 4-01

0701/05
Odbicie odparzonych i zmurszałych tynkow na cokole (przyjęto 15% całości )

196,98*0,15 m2 29,547
razem m2 29,547

74 KNR 4-01
0727/05

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do
2m2 ścian z betonów żwirowych, bloczków

196,98*0,15 m2 29,547
razem m2 29,547

75 KNR 0-41
0115/02

Docieplenie ścian piwnic (cokół) płytami polistyrenowymi (STYRODUR) gr 8 cm mocowanymi
całopowierzchniowo.

(41,28+4*1,20+11,40+5,40*6,0)*1,50 m2 134,82
razem m2 134,82

76 KNR 0-23
2612/03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków z
termodyblem dł.140 mm do ścian z gazobetonu i cegły

(41,28+4*1,20+11,40+5,40*6,0)*1,50 m2 134,82
razem m2 134,82

77 KNR 0-17
2609/06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw
klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (cokół)

styrodur    134,82 m2 134,82
cokół przy wejściach    ((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+{ściany boczne tarasu}(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*10 m2 14,4

razem m2 192,66
78 KNR 0-17

2609/07
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi metodą
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących

okienka    (0,80*2+0,45*2)*27*0,25 m2 16,875
pas dolny styropianu fasadowego    (41,28+1,20+10,40+5,40*3)*0,10 m2 6,908
ścianki loggi    0,30*1,20*5 m2 1,8

razem m2 25,583
79 KNR 0-23

2612/08
Ochrona narożników ościeży okienek piwnicznych

(2*0,80+2*0,45)*27,0 m 67,5
1,50*6+1,20*8 m 18,6

razem m 86,1
80 KNR 0-28

2630/05
Malowanie elewacji powłoką gruntującą  pod tynk.

(41,28+2,45+2,0*1,20+11,40+5,40*6,0)*1,50 m2 134,9
cokół wejść+ ściany boczne tarasu    ((3,55*2,0+1,75/2)*0,80)*3,0+(9,0*2,0*1,50)*0,90 m2 43,44
ścianki boczne pod loggiami    1,20*1,20*10 m2 14,4
okienka    (0,80*2+0,45*2)*27*0,25 m2 16,88
pas dolny styropianu fasadowego    (41,28+1,20+11,40+5,40*3)*0,10 m2 7,01
ścianki loggi    0,30*1,20*5 m2 1,8

razem m2 218,43
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Tabela przedmiaru robót

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
81 KNR AT-31

0505/03
Akrylowy tynk   2,0 mm - wykonany ręcznie na cokole budynku + okienka piwniczne.

192,66+25,583 m2 218,243
razem m2 218,243

82 KNR-W 4-01
0353/06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 (kraty na okienkach
piwnicznych) szt. 27

83 KNR-W 4-01
0353/03

Demontaż okienek piwnicznych o powierzchni do 1 m2
szt. 27

84 NNRNKB 202
1025/01

Zamontowanie okienek piwnicznych o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW (o
wymiarach 800 x 450 mm) szt 27
 RENOWACJA BALUSTRAD PRZY ZEJŚCIACH Z TARASU

85 KNR-W 7-12
0113/06

Oczyszczenie balustrad stalowych,biegow schodowych oraz rur stalowych, ze starej farby

((0,40+2,70)*1,10)*2,0*6,0+(2,55*0,90)*6,0+(0,638*4,0)*3,0 m2 62,346
razem m2 62,346

86 KNR-W 7-12
0211/06

Malowanie dwukrotne pędzlem farbami podkladowymi i emaliami epoksydowymi oczyszczonych przęseł
ogrodzenia. m2 62,346

87 KNR-W 7-12
0213/06

Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi przęseł istniejącego ogrodzenia.
m2 62,346

 OPASKA BETONOWA   (DOOKOŁA CAŁEGO BUDYNKU)
88 KNNR 6

0801/05
Rozebranie opaski z płyt betonowych ręcznie.

(3,28*2+2,91+11,40)*0,50+(41,28-3,0*2,70)*0,50 m2 27,025
(1,20*3)*0,50 m2 1,8

razem m2 28,825
89 KNR 2-02

1101/07+KNR
W0304-06

OPASKA BETONOWA - do odprowadzenia wód opadowych od ściany budynku - podkłady z ubitych
materiałów sypkich na podł.gruntowym z przewozem podsypki taczkami na odległość 30 mb w poziomie i 1 mb
w pionie.

(3,28*2+2,91+11,40)*0,50*0,10+(41,28-3,0*2,70)*0,50*0,10 m3 2,703
(1,20*3)*0,50*0,10 m3 0,18

razem m3 2,883
90 KNR-W 2-02

1101/01+KNR
W0304-06

OPASKA BETONOWA - do odprowadzenia wód opadowych od ściany budynku - podkłady betonowe z betonu
B15, gr.10 cm w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem taczkami na odległosć 30 mb i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym.

(3,28*2+2,91+11,40)*0,50*0,10+(41,28-3,0*2,70)*0,50*0,10 m3 2,703
(1,20*3)*0,50*0,10 m3 0,18

razem m3 2,883
 WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH

91 KNR 4-01
0108/09

Wywóz ziemi i gruzu kontenerami o pojemności 10 m3.

14,248+127,91*0,20*0,02+29,547*0,02+28,825*0,15+194,44*0,02+19,44 m3 43,003
razem m3 43,003

 TERMOIZOLACJA STROPODACHU GRANULATEM
92 KNR 9-12

0303/05
Izolacja cieplna stropodachu wentylowanego  wykonana warstwą wełny termoizolacyjnej  o grubości 15 cm
metodą wdmuchiwania.

(9,65*13,30)+(9,60*27,0)+(2,50*1,20)*3,0 m2 396,545
razem m2 396,545


