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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ulicy Ul. Mickiewicza 22 w Ztociericu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

do projektu budowlanego:
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO™
przy ulicy Ul. Mickiewicza 22 - dziatka 268/6 obreb 11 Zfocieniec

1.0. Podstawa opracowania.
2.0. Zakres pracowania.
2.1.Przedmiot opracowania:
2.2. Cel opracowania:
2.3.Wybor systemu ocieplenia:
2.4. Warstwy systemu objete wymagana aprobatg techniczna:
3.0. Dane i parametry techniczne budynku:
4.0. Przewidywany zakres robot:
4.1. Roboty zewnetrzne dociepleniowe:
4.2. Miejsca nieocieplane budynku - nowa faktura elewacyjna
4.3. Stolarka okienna i drzwiowa.
4.4. Wymiana obrobek blacharskich $cian attykowych docieplanych.
4.5. Wymiana parapetéw okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,0mm.
4.6 Wyrownanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przysciennej.
4.7 Remont balkondéw z wymiana balustrad ze stali nierdzewnej.
4.8 Remont daszkow nad wejsciami do budynku.

5.0. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

5.1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Rusztowania elewacyjne, transport pionowy i ostony.
5.2.2. Ostony elementow budynku.
5.2.3. Demontaz elementow z powierzchni elewaciji.
5.2.4. Instalacja odgromowa nascienna.
5.2.5. Istniejace ocieplenie $cian zewngtrznych z ptyt widrowo-cementowych (suprema).
5.2.6. Zamierzenia termomodernizacyjne.

5.3. Ocieplenie s$cian zewngtrznych:
5.3.1. Materiaty i wyroby budowlane.
5.3.2. Przygotowanie podtoza do montazu warstwy ocieplenia ze styropianu.
5.3.3. Likwidacja ognisk korozji biologicznej ocieplanego podtoza — istniejaca elewacja.
5.3.4. Nierownosci i ubytki podtoza

5.4. Ocieplenie $cian nadziemia:
5.4.1. Rozpoczgcie docieplenia elewacji ponad cokotem.
5.4.2. Grunt pod Klej do styropianu.
5.4.3 Masa tynkarska wyréwnujaca.
5.4.4. Zaprawa klejaca do styropianu.
5.4.5. Styropian.
5.4.6. Laczniki rozporowe do mocowania ocieplania.
5.4.7. Siatka zbrojaca z widkna szklanego.
5.4.8. Cementowa masa zbrojaca.
5.4.9. Preparat gruntujacy pod tynk.



5.4.10. Elewacyjny tynk (masa tynkarska).
5.4.11. Farba elewacyjna.
5.5. Wymagane wiasciwosci techniczne dla catego systemowego uktadu dociepleniowego.
6.0. OPIS ROBOT
6.1 Ocieplenie $cian
6.1.1. Wykonanie ocieplenia $cian ze styropianu grafitowego.
6.1.2. Wykonanie ocieplania osciezy okiennych, bocznych i nadprozowych.
6.1.3. Wykonanie docieplenia osciezy podparapetowych zewnetrznych.
6.1.4. Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych ocieplenia tagcznikami.
6.1.5. Wykonanie warstwy masy zbrojacej z siatkg z widkna szklanego.
6.1.6. Narozniki scian i dylatacje konstrukcyjne budynku.
6.1.7. Grunt posredni.
6.1.8. Elewacyjny tynk strukturalny.
6.1.9. Malowanie - powtoka dekoracyjna.
6.2. Ocieplenie scian w obrysie balkonow.
6.3 Remont balkondow.
6.4 Wymiana balustrad balkonowych.
6.5. Parapety zewnetrzne
6.6. Obrdbki blacharskie elewacji (attyki) i miejsc szczegdlnych.
6.7. Remont daszkéw nad wejsciami do budynku szt. 4.-.
6.8. Elementy metalowe na elewacji.
6.9. Kratki wentylacyjne na ocieplanej elewacji.
6.10. Ocieplenie cokotu elewacji.
6.11. Uszczelnienia stykow uktadu dociepleniowego z elementami wyposazenia elewacji.
7.0. Wymiana rur spustowych.
8.0. Wymiana okien piwnicznych.
9.0 Naprawa tynkow $cian nieocieplanych.
10.0 Parametry dojrzewania warstw elewacji BSO oraz warunki obrobki.
11.0. Wykaz badan odbiorowych

Il - INFORMACJA /BIOZ/

=

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich  wystepowania.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7. Wykaz srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

8. Akty wykonawcze do obowigzkowego uwzglednienia w ,,planie BIOZ”,

no



I11. CZESC RYSUNKOWA

NN

Rys "A-1"
Rys "K-1"
Rys "K-2"
Rys "K-3"
Rys "K-4"
Rys "K-5"
Rys "K-6"
Rys "K-7"
Rys "K-8"
Rys "K-9"
Rys "K-10"
Rys "K-11"
Rys "K-12"
Rys "K-13"
Rys "K-14"

Rys "K-15"

Kolorystyka elewacji.

Szczegdt mocowania styropianu.

Szczegdt wzmocnienia warstwy zbrojacej otworow okiennych.
Szczeg6t ocieplenia wypuktych krawedzi.

Szczeg6t opierzenia blacharskiego $cianek attykowych.

Szczegbt potaczenia ocieplenia cokotu i ciany zewnetrznej.
Szczeg6t ocieplenia nadprozy i osciezy okiennych.

Szczeg6t ocieplenia sciany pod parapetem okiennym.

Ocieplenie scian budynku ptytami z pianki rezolowej.

Szczeg6t ocieplenie scian budynku ptytami z pianki rezolowej.
Przekroj ,,A-A” - potaczenie ociepl. $cian z ptytami balkonowymi.
Balustrada balkonowa.

Przekrdj ,,.B-B”.

Szczeg6t montazu kratki wentylacyjnej.

Schemat rozmieszczenia opierzen blacharskich daszkéw
wejsciowych.

szczegOt opierzenia wiatrowego daszku wejsciowego do budynku.



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO™
przy ulicy Ul. Mickiewicza 22 - dziatka 268/6 obreb 11 Ziocieniec

1.0 Podstawa opracowania.
- Umowa - zlecenie Inwestora - Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Postep™ w Ztociencu.
- Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2019 r. poz. 25 - tekst
jednolity w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2.0 Zakres pracowania.
2.1 Przedmiot opracowania:
- termomodernizacja $cian zewnetrznych i cokotu,
kolorystyka elewacji i cokotu,
- wymiana obrébek blacharskich §cian attykowych i rur spustowych,
wymiana parapetdw okiennych,
- wymiana okien piwnicznych,
2.2 Cel opracowania:

- celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych
budynku do obowiazujacych przepisow.

- zakres przedmiotowej inwestycji nie wplywa na zmiane sposobu zagospodarowana dziatki i
terenu, w zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia
projektu zagospodarowania dziatki.

W wyniku planowanych prac termo-modernizacyjnych bryta budynku nie ulegnie zmianie.
2.3 Wybor systemu ocieplenia:

Przedmiotowy projekt budowlany wykonano z zatozeniem zastosowania:

- zlezonego produktowego systemu ocieplania z aprobatg techniczng (ETA lub KOT),

- zastosowaniem styropianu grafitowego gr. 14 cm — zgodnie z audytem energetycznym.

- pozyskania wykonawcy w trybie przetargowym zamowien publicznych.

Oczekiwane sa systemy uwzgledniajace lepsza odpornos¢ na nienosne rysujace sie podtoza ($ciany od
strony potnocnej), zagrozenia algo sanacja, odporno$¢ na udarnos¢ mechaniczng — chodniki wejscia
do klatek schodowych.

Dlatego tez w opisie technicznym zostaja opisane szczegdtowo parametry techniczne poszczegdlnych

komponentow systemu ocieplenia spetniajace wigkszos¢ oczekiwanych przez inwestora efektow.

2.4. Warstwy systemu oqute wymagang aprobatg technlcznq

masa tynkarska wyrownujaca alternatywa na nieréwnosci podfoza
lub przeklejki styropianowe

grunt pod Klej do styropianu - alternatywa na nienosne podfoza

zaprawa klejaca do styropianu - Objeta systemem

styropian grafitowy grubos¢ — 14,0 cm - objety systemem, spetniajacy warunki

normy EN-PN13163:20163
(4 = 0,032 W/mK)

siatka zbrojaca z widkna szklanego - Objeta systemem
masa zbrojaca - Objeta systemem
powloka gruntujaca pod tynk - Objeta systemem
elewacyjny tynk mineralny1.2 - Objety systemem

farba elewacyjna - Objeta systemem



Wszystkie pozostate wyroby, elementy akcesoryjne i materialy poza wymienionymi w aprobacie
technicznej przyjetego do realizacji systemu mozna stosowa¢ dowolnie po warunkiem, ze beda po-

siada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych

Zakres przedmiotowej inwestycji nie wptywa na zmiang sposobu zagospodarowana dziatki i
terenu, w zwiagzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia

projektu zagospodarowania dziatki.
W wyniku planowanych prac termomodernizacyjnych bryta budynku nie ulegnie zmianie.

3.0. Dane i parametry techniczne budynku:
- budynek mieszkalny trzykondygnacyjny podpiwniczony,
- lokalizacja - ulica Mickiewicza 22 w Ztociencu, dziatka 268/6 obrgb 11 Ztocieniec,

- powierzchnia zabudowy -

- powierzchnia uzytkowa

- iloé¢ mieszkan -
- kubatura - 3348,0m°
10,96 m - w najwyzszym punkcie

- wysokos¢ budynku
- technologia realizacji

- konstrukcja budynku:

uktad konstrukcyjny
fundamenty

sciany fundamentowe
sciany zewngetrzne podtuzne

sciany szczytowe
ocieplenie budynku

sciany wewngtrzne konstruke.

stropy migdzy pietrowe

klatki schodowe szt. 9
stropodach

pokrycie dachowe
kominy
instalacje

274,83 m?
735,13 m?

12,-

uprzemystowiona

- podtuzny
- zelbetowe,

prefabrykowane, zelbetowe, typu panwiowego,
samonosne z betonu komérkowego o przekroju
24 cm,

murowane z ceramiczne o gr 38 cm

suprema gr. 10 cm.

prefabrykowane betonowe gr.15cm,

zelbetowe - ptyty zeranskie, rygle zelbetowe pod
samonosne ostonowe $ciany zewngtrzne,
zelbetowe prefabrykowane,

ptaski wentylowany, ptyty korytkowe na $ciankach
kolankowych azurowych, ocieplenie Eko-fiber
gr. 30cm,

2xpapa na lepiku,

prefabrykowane zbiorcze z przykanalikami,
wodno kanalizacyjna, elektryczna, c.o.,
teletechniczna,

Projektowane roboty budowlane nie zmienig uktadu funkcjonalnego ani wymiaréw budynku
poza zmiang wynikajaca z zastosowania ocieplenia. Projektowane zmiany zostaty uwidocznione na
rysunkach.

4.0 Przewidywany zakres robot:

4.1 Roboty zewnetrzne dociepleniowe:
- §ciany zewnetrzne -
- 0scieza okienne -
- Sciany cokotu -
- §ciany balkondéw -

- renowacja linii okap. balkonow

4.2 Miejsca nieocieplane budynku

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

styropian EPS 032 — FASADA GRAFIT gr. 14 cm.
styropian EPS 032 - FASADA GRAFIT gr. min 3 cm.
styropian Thermo Aqua Standard 038 gr. 100 mm
pianka rezolowa gr 10 cm.

systemowe materiaty i ksztattowniki renowacyjne i
uszczelniajace — system Atlas lub podobne

do wykonania nowa faktura elewacyjna



- drzwi wejsciowe do budynku — wymiana trzech kompletow - profil aluminiowy ciepty.
- okna piwniczne — wymiana wszystkich okien — profil plastykowy szyba podwojna.
- stolarka okienna w mieszkaniach — bez zmian pozostaje w catosci istniejaca.

4.4 Wymiana obrobek blacharskich ocieplanych $cian attykowych.

4.5 Wymiana parapetow okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm.
4.6 Wyrownanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przysciennej.
4.7 Remont balkondw z wymiana balustrad ze stali nierdzewnej.

4.8 Remont daszkow nad wejsciami do budynku.

5.0. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.
5.1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe.

Rozebranie opaski przysciennej wokot budynku.

Rozebranie w catosci cementowego tynku cokotowego o ile nie jest trwale spojny z podtozem,
Odkucie niespdjnych z podtozem, odspajajacych si¢ lub ,,gtuchych” fragmentow tynku,
Wywozka gruzu - pozostatosci elementow.

5.2. Roboty przygotowawcze.
5.2.1. Rusztowania elewacyjne, transport pionowy i ostony.

Stosowac¢ rusztowania elewacyjne ramowe lub rurowe, wytacznie kompletne, wyposazone we
wszystkie wymagane elementy ochronne, w tym deski kraweznikowe i boczne zamknigcia
skrajnych przeset.

Wykona¢ zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
instrukcja producenta rusztowan.

Nad wejsciami do budynku oraz wzdtuz chodnika przy elewacji frontowej wykonaé
zadaszenia ochronne z deskami odbojowymi.

Dla ochrony przed skutkami upadku przedmiotdéw z pomostéw rusztowan, rusztowania przy
elewacjach: frontowej sasiadujacej z pasami ruchu pieszego, ostoni¢ cato powierzchniowo siat-
kami ochronnymi.

Do transportu pionowego gruzu i odpaddw z rusztowan nalezy stosowaé wytacznie przeznaczone
do tego certyfikowane rynny segmentowe.

5.2.2. Ostony elementéw budynku.

Wszystkie elementy stolarki okiennej, drzwi budynku, posadzki podestow wejsciowych, balustrady,
daszki, skrzynki rozdzielcze i szafki gazowe, kraty okienne oraz inne elementy wyposazenia - na
czas trwania robot powinny by¢ ostaniane folig ochronna. Chroni¢ przed zanieczyszczeniem nalezy
takze przylegte nawierzchnie, niezaleznie od ich aktualnego stanu technicznego.

5.2.3. Demontaz elementdw z powierzchni elewacji.

Rozebranie obrdébek blacharskich i podokiennikow zewnetrznych, opierzen scian attykowych.
Demontaz wszystkich elementéw zamocowan na powierzchniach elewacji jak tablice informacyjne,
oprawy oswietleniowe, elementy osprzetu instalacji alarmowej, wszelkiego rodzaju wsporniki (np.
anten satelitarnych), itp. Te z nich, ktore beda ponownie montowane nalezy skontrolowa¢ pod
wzgledem stanu zabezpieczenia antykorozyjnego i wszystkie przedmioty stalowe, malowane — wy-
mieni¢ na odpowiednie elementy ze stali nierdzewnej.

Przewody roznych instalacji pozostajace obecnie na powierzchni tynku nalezy w miarg mozliwosci
technicznych ukry¢ pod warstwa ocieplenia.

Zidentyfikowac i usuna¢ zbgdne przewody elektryczne.

5.2.4. Instalacja odgromowa nascienna.

Na elewacjach odtworzy¢ instalacje odgromowa nascienng z przewodem okragtym o srednicy
8 mm. Przewody przygotowac¢ do umieszczenia pod warstwa ocieplenia poprzez umieszczenie w
rurkach z tworzywa sztucznego na ptaszczyznie podtoza (w razie koniecznosci wyku¢ odpowiednie



bruzdy w tynku). Ztacza kontrolne nalezy wyprowadzi¢ poza lico ocieplenia. Piony potaczy¢ z
istniejacym otokiem.
5.2.5. Istniejace ocieplenie scian zewngtrznych z ptyt widrowo-cementowych (suprema).
W drugiej potowie lat 80 ubiegtego wieku budynek zostat ocieplony ptytami suprema gr,10 cm.
Warstwy istniejacego ocieplenia:
- suprema grubosci 10 cm - klejona do $cian ostonowych cato powierzchniowo zaprawa
cementowo wapienna.
- dodatkowe zamocowanie ptyt suprema — kotwy stalowe wykonane ze stali StO £ 10mm
mocowane w $cianach poprzez kotki drewniane o srednicy 50mm.
- ilo$¢ tacznikéw mechanicznych - 4szt/m?.
- tynk zewnetrzny z zaprawy cementowo wapiennej na siatce Rabitza wykonany metoda
mechaniczng agregatami tynkarskimi.
- faktura elewacyjna — terrazyt nakrapiany

5.2.6. Zamierzenia termomodernizacyjne.

Planuje si¢ wykonanie ocieplenie budynku na istniejgcym ociepleniu z ptyt widrowo-cem. (su-
prema).

UWAGA!

W pierwszym etapie robot termomodernizacyjnych po ustawieniu rusztowania nalezy dokona¢
szczegOtowej analizy stanu technicznego istniejacego ocieplenia z ptyt wiérowo cementowych pod
katem mozliwosci montazu nowej warstwy ocieplenia ze styropianu.

Na tym etapie nalezy dokona¢:

- analizy przekroju ocieplenia z supremy celem ustalenia, czy wykonany system jest zgodny z
projektem technicznym i zatozeniami instrukcji technicznej dotyczacej wykonania przegrod
sciennych i montazu ocieplen z ptyt wiérowo cementowych.

- okresli¢ stan podtoza pod istniejacym ociepleniem, stopien zuzycia supremy oraz jakos¢ ze-
wnetrznej warstwy tynku wraz z nakropem z terrazytu.

- sprawdzi¢ cata powierzchnig zewnetrznej elewacji i ustali¢ ewentualne uszkodzenia miej-
scowe istniejacego ocieplenia i ustali¢ zakres napraw tych miejsc.

Powyzsze czynnosci musza miec charakter orzeczenia technicznego bedacego decyzja
pozwalajaca na realizacje ocieplenia ze styropianu na istniejacym ociepleniu z ptyt wiérowo
cementowych.

5.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych:

5.3.1. Materiaty i wyroby budowlane.
Materiaty i wyroby budowlane stosowane do wykonania poszczeg6lnych komponentow robot
dociepleniowych musza by¢ zgodne z aprobatg techniczng systemu ocieplenia oferowanego przez
wykonawce robot — ETA lub KOT.
Poza tym stosowane materialy musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ i zgodnosc z
tym systemem ocieplenia tj.:
- Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
- aktualng karte techniczng i karte charakterystyki dla danego wyrobu
- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie,
- aktualng klasyfikacje ogniowsa izolacji termicznej,
- klasyfikacji ogniowa: NRO
5.3.2. Przygotowanie podtoza do montazu warstwy ocieplenia ze styropianu.
- Powierzchnie $cian oczysci¢ z brudu, kurzu i niespojnych z podtozem fragmentow tynku,
najlepiej wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej (nie zwilza podtoza) lub poprzez
zmycie metoda cisnieniowo-wodna i pozostawienie do catkowitego wyschnigcia.
-W przypadku kredowania podtoza po oczyszczeniu — zagruntowac gruntem dyspersyjnym.



- Badanie wytrzymalos¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badania metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badaw-
czego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego. Probe taka wykona¢ poprzez przyklejenie w r6znych miejscach 8-10 probek
styropianu 0 wym. 10x10x10cm. Do przyklejenia probek stosowac zaprawy klejacej przewidzianej
w systemie do uzycia na tych $écianach. Po okresie od 4 do 7 dni nalezy wykona¢ probe rgcznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosé kleju sa wystarczajace,
jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

5.3.3. Likwidacja ognisk korozji biologicznej ocieplanego podtoza istniejacej elewacji.

Widoczne obecnie strefy objawdw korozji biologicznej (glony, grzyby, mchy lub porosty) nalezy

zneutralizowa¢ poprzez obfite nasaczenie podtoza preparatem ochrony biologicznej pozostawi¢ na

48 godzin bez sptukiwania.

Zastosowac w tym celu — preparaty ochrony biologicznej ogdlnie dostepne na rynku.

5.3.4. Nieréwnosci i ubytki podtoza
Niewielkie ubytki i uszkodzone istniejacego poditoza nalezy wyrownywacé zaprawa wyrownawcza
wapienno-cementowg w postaci gotowych suchych mieszanek, dedykowanych jako zaprawy
renowacyjne.

5.4. Ocieplenie scian nadziemia:
5.4.1. Rozpoczgcie docieplenia elewacji ponad cokotem.

Ocieplanie nalezy rozpocza¢ od dolnego poziomu $cian nadziemia (szczegoty zawarte w rys ,,K-5”
z zastosowaniem okapnikowej listwy PCV-BP14 LUX N z siatka podtynkowsa.

5.4.2. Grunt pod klej do styropianu:
Wodorozcienczalna, wzmocniona siloksanem uniwersalna powtoka gruntujaca wzmacniajaca
podtoza pod klejenie warstwy styropianu.
- dobre wtasciwosci penetracji podtoza,
- poprawa przyczepnosci,
- regulacja chtonnosci podtoza,
- wilasciwosci lekko hydrofobizujace,
Zakres stosowania
- na zewnatrz budynkéw mieszkalnych
- jako powtoka gruntujaca na podtoza mineralne oraz zwietrzate,
- nosne stare powtoki

5.4.3 Masa tynkarska wyréwnujaca - (alternatywa na nieréwnosci podfoza).
Gotowa workowana masa tynkarska na bazie cementu do wyréwnywania ubytkéw w tynku pod-
toza pod klejenie styropianu.
Nierownosci podtoza przekraczajace 1cm od wyznaczonego pionu lica ocieplenia nalezy wyrow-
nywa¢ stosujac grubszy styropian o 1cm (14+1=15 cm). Nie dopuszcza si¢ wyréwnywanie tych
miejsc zaprawg jak rowniez wklejkami styropianowymi.
Wskazanym jest, aby analogicznie przy wigkszych nierownosciach przekraczajacych 2 lub 3 cm
wklejac ptyty styropianowe 16 lub 17 cm.

5.4.4. Zaprawa klejaca do styropianu - warstwa systemu objeta wymagang aprobatg techniczna.
Wymagania dla zaprawy klejacej do styropianu:

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. | Wyglad Sucha mieszanka, jednorodna bez
' 9% zbrylen, po zarobieniu wodg jednorodna




masa bez rozwarstwien i grudek
2. | Zawarto$¢ popiotu w temp. 450°C, % 98,9+0,6
3. | Gestos¢ objetosciowa g/cm?® 1,7 £ 10%
4 Odporr_10s’c' na W){st_e;powanie rys skurczowych w Brak rys
warstwie o grubosci 8 mm
Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:
- W stanie powietrzno-suchym >1,6
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >1,0
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach >1,6
5. suszenia
b) do styropianu
- W stanie powietrzno-suchym >0,13
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,06
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach >0,15
suszenia

5.4.5. Styropian grafitowy grubos¢ 14 cm A = 0,032 W/MK - objety systemem, lub inny niemniej
spetniajacy warunki normy EN-PN13163:20163,

5.4.6. Laczniki rozporowe do ocieplania o dfugosci 390 mm —tacznik wkrecany z trzpieniem stalowym
I teleskopowym talerzykiem dociskowym i ze zintegrowanym krazkiem styropianowym
- ECO-DRIVE-S 8 390 — z Aprobata Techniczna do montazu zagtebianego.

Dane Techniczne:

- $rednica tacznika - 8 mm

- $rednica talerzyka - 60 mm

- gtebokosc¢ otworu, montaz zagtebiany h1 > 6.5 cm do 9,0 cm)

- glebokosc¢ zakotwienia hes > minimalna 6,5 cm

- punktowy wspotczynnik przenikania ciepta montaz zagtebiany y - 0,002 W/K
- kategorie uzytkowe ETA - A, B, C, D, E,

Nosnosci charakterystyczne:

- A beton zwykty C 12/15 wg EN 206-1 - 15KkN
- A $ciana tréjwarstwowa z betonu zwyktego C16/20 - 15KkN
- B cegta petna (Mz) wg DIN 105 - 15KkN
- B silikat petny (KS) wg DIN EN 106 - 15KkN
- C cegta szczelinowa (HIz) wg DIN 105 - 1,2kN
- D pustak petny z betonu lekkiego (V) wg DIN 18152 - 0,6 kN
- E beton komorkowy P2 - P7 - 0,75 kN
Uwagal!

W zaloZeniach projektowych przyjeto dfugosé fgcznika 390mm. Jednak ich dfugosé nalezy
bezwzglednie korygowaé na roboczo w taki sposéb, zeby glgbokosé zakotwienia #gcznika w
scianie konstrukcyjnej wynosifa minimum 65 mm.

Wplyw na ten stan rzeczy moze mieé inna grubosé tynkow i wypraw pod p#ytami z supremy
starego ocieplenia.

5.4.7. Siatka zbrojaca z witdkna szklanego -warstwa systemu objeta wymagang aprobata techniczna
Wymagania dla siatki zbrojacej:

Lp. Wrhasciwosci Wymagania
1. | Rodzaj splotu Gazejski

2. | Dlugos¢ wm >50

3. | Szeroko$¢ wm 1,1+5%

4. | Wymiary oczek w $wietle, mm (4,0x4,0) + 5%




5. | Masa powierzchniowa g/m? 165 + 3%
6. | Zawarto$¢ popiotu w temp. 625°C, % 80,0+4,0
Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, badana
na prébkach przechowywanych 28 dni w:
7. | - warunkach laboratoryjnych > 40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5¢ >28
Ca (OH),/1dm?
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile
zrywajacej, %, badane na prébkach przechowywanych
8 28 dni w:
" | - warunkach laboratoryjnych <572
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5G <30

Ca (OH)/1dm?®

5.4.8. Cementowa masa zbrojaca - warstwa systemu objeta wymagana aprobata techniczna,
Wymagania dla masy zbrojacej:

Lp. Wrhasciwosci Wymagania
Jednorodna sucha mieszanka, bez
1. | Wyglad zbrylen, po zarobieniu wodga jednorodna
masa bez rozwarstwien i grudek
2. | Zawarto$¢ popiotu w temp. 450°C, % 98,0+0,4
3. | Gestosé objetosciowa g/cm?® 1,6 +10%
4 Odporr_10s’c' na W){st_e;powanie rys skurczowych w Brak rys
warstwie o grubosci 8 mm
Przyczepno$¢ do styropianu, Mpa:
- W stanie powietrzno-suchym >0,9
5. - po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,05
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach >0,12

suszenia

5.4.9. Preparat gruntujacy pod tynk - warstwa systemu objeta wymagana aprobatg techniczna,
Wymagania dla preparatu gruntujacego:

Lp. Wrhasciwosci Wymagania
1. | Wyglad Jednorodng ciecz bez,grudek i
zanieczyszczen.
2. | Gestosé objetosciowa g/cm?® 1,5+ 10%
3. | Zawarto$¢ suchej substancji, % 62,8 +3,2
Zawartos¢ popiotu w temp.:
4. | -450°C, gg'g ; g§
- 900°C, S
5.4.10. Elewacyjne tynk (masa tynkarska) - K 1,5mm - objeta systemem.
Wymagania dla elewacyjnego tynku mineralnego:
Lp. Wrhasciwosci Wymagania
1 Wvalad Jednorodna cienka masa o barwie
' yg'a zgodnej z wzornikiem Producenta
. . 78,0+3,2
o7 0 ) 1

2. | Zawarto$¢ suchej substancji, % (+7.81-3.9)

Zawartos¢ popiotu, %
3. | - wtemp. 450°C. 88,1 +8,8

- w temp. 900°C, 433+4,3
4. | Gestosé objetosciowa g/cm?® 1,77 £ 10%
5. | Odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych w Brak rys w warstwie o grubosci réwnej




| | warstwie o grubosci 8 mm srednicy najwiekszego ziarna

5.4.11. Farba elewacyjna.
Whasciwosci:
-wysoka przepuszczalnos¢ CO> i pary wodnej,
- wysoka naturalna odpornos¢ na dziatanie alg i grzybow,
- ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czasteczek brudu, a dzieki temu zdolnosé¢
samooczyszczania przez padajacy deszcz,
- ekstremalna odpornos¢ na dziatanie wody,

Wymagania dla farby:

Kryterium: Norma/wytyczne Wartosé¢
Gestosé Gestos¢ PN-EN 1SO 2811-2 1,5 kg/l
Odczyn pH VIQP 011 9-10
Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 2100g/ (m2 d)
Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,01m
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej u PN-EN ISO 7783-2 50
Wspétczynnik przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,05 5) kg/ (m2 h*?)
Wspétczynnik przepuszczalnosci COz i PN-EN 1062-6 91 g/ (m2 d)
Opér dyfuzyjny CO2 u PN-EN 1062-6 9-10°
Grubosé¢ powtoki PN-EN 1062-1 160-220 um

5.5. Wymagane wlasciwosci techniczne dla calego systemowego ukladu dociepleniowego:

Lp. Wrhasciwosci Wymagania
Wodochtonnosé po 1 h, g/m?

1. | - warstwa zbrojona <100
- warstwa wierzchnia <50
Wodochtonnosé po 24 h, g/m3

2. | - warstwa zbrojona <480
- warstwa wierzchnia <450

Brak zniszczen typu rysy, wykruszenia,

3. | Mrozoodporno$é¢ warstwy wierzchniej odspajania, specherzenia

Przyczepno$¢ do styropianu, Mpa:
- w warunkach laboratoryjnych

4. : >0,10
- po starzeniu
- po cyklach mrozoodpornosci
5 Odpornos¢ na uderzenie (uderzenie ciatem twardym I
" | oraz przebicie) po starzeniu, kategoria
Odpornos¢ na uderzenie, J, w badaniu na prébkach po
6. . >12
cyklach starzeniowych
Opor dyfuzyjny wzgledny, warstw wierzchniej
7. ; <0,3
(warstwa zbrojona + grunt + tynk), m
8 Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO)
" | Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji (PN-B-02867:1990

6.0. OPIS ROBOT

6.1 Ocieplenie $cian
6.1.1. Wykonanie ocieplenia scian ze styropianu grafitowego.
Projektowane jest docieplenie scian ptytami o wymiarach 50x100 ze styropianu grafitowego
EPS 032 — FASADA GRAFIT gr. 14 cm. o wiasciwosciach wynikajacych z normy
EN-PN13163:20163. i podstawowych parametrach:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 4 - 0,032 W/mK



- klasa reakcji na ogien ,,E”
- wytrzymatosci na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych — min. 100 kPa.

Grubos¢ zastosowanego do cieplenia styropianu wynosi:
- 140 mm na wszystkich scianach
Piyty styropianowe EPS 032 o grubosci 140 mm wkleja¢ z zachowaniem zasady unikania szczelin
pomiedzy poszczegdlnymi ptytami. Ewentualne szczeliny wypetnia¢ nisko rozprezng piana poliure-
tanowa do ocieplen lub paskami styropianu. W zadnym przypadku nie wolno ich wypetnia¢ klejem
ani zaprawa zbrojaca.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i klejenie wykonaé
metodg ,,obwodowo — punktowg’ tak aby masa klejowa pokrywafa 40% powierzchni styropianu.
Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Przyklejanie nalezy rozpoczac¢
od dotu sciany budynku posuwajac si¢ ku gorze. Krawedz dolng w linii cokotowej wykonczy¢
stosujac listwy PCV okapnikowe BP14 LUX N z siatkg podtynkowg. Plyty styropianowe nalezy
przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5° C. Masg
klejaca nalezy naktada¢ na ptycie metoda ,,obwodowo - punktowa™ tzn. na obrzezach pasmami o
szer. 3-4 cm, a na pozostatych powierzchniach plackami o $rednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy
klejacej, plyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do sciany i lekko przesuwaé w celu zerwania
ewentualnie utworzonej warstwy zaschnigtego kleju. Ptyty nalezy przykleja¢ poziomo z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin (min 25 cm). Klej nie moze znajdowac si¢ w spoinach. Jego
nadmiar nalezy usuna¢. Ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢. Wystepujace fugi nalezy
wypelni¢ tym samym materiatem ocieplajacym. Wszystkie nierownosci styropianu nalezy szlifowacé.
Nie fugowac zaprawa klejaca lub zbrojaca! Ptyty wystajace poza krawedz budynku nalezy przycina¢
wzdtuz taty, co pozwala na proste uksztattowanie naroznikéw. W przypadku powstania uskokow
podczas klejenia - powierzchnie nalezy szlifowa¢. Prac tych nie nalezy wykonywac¢ wczesniej niz po
trzech dniach od czasu przyklejenia plyt. Nie dobija¢ ptyt r¢ka, aby zapobiec wgniataniu —
szczegolnie styropianu! Nie wolno dopuszczaé do taczenia ptyt w narozach otwordw okiennych lub
drzwiowych! Naroza otwordw okienne i drzwiowe okleja¢ styropianem w ksztalcie litery ,,L”.
Szerokos¢ wktadki musi by¢ wigksza od 20 cm (szczegoty zawarte w rys ,,K-2).

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworow w elewacjach. Linie styropianu i osciezy nie moga si¢ pokrywaé. Naroza scian
prostopadtych klei¢ styropianem na zaktadke (sztraby).

6.1.2. Wykonanie ocieplania osciezy okiennych bocznych i nadprozowych.
Powierzchnie osciezy otworow okiennych i drzwiowych nalezy ociepla¢ styropianem grafit. o gru-
bosci 30mm i izolacyjnosci cieplnej EPS 032 (4 - 0,032 W/mK). Gdy obecnie zakonczenie tynku
osciezy wypada w odlegtosci mniejszej niz 35mm od krawedzi ramy okiennej czy drzwiowej, gdy
nie ma miejsca na wklejenie wymaganej grubosci ptyty styropianowej, niezbednym jest skucie
tynku osciezy celem uzyskania niezbednej przestrzeni do wklejenia ocieplenia.
Krawedzie styku uktadu dociepleniowego z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi wykanczaé na-
lezy systemowymi profilami przyokiennymi na siatce zbrojacej (zawarte w tresci rys K-6).

6.1.3. Wykonanie docieplenia osciezy pod parapetowych zewnetrznych:
- Podtoze osciezy poziomych pod parapetowych dociepla¢ styropianem grafit. o gr. min. 30 mm i
izolacyjnosci cieplnej EPS 032 (4 = 0,032 W/mK),
- Zewnetrzna krawedzie osciezy pod parapetowych wykonczy¢ profilem pod parapetowym z siatka
zbrojaca i uszczelka rozpreza.
- Narozniki osciezy okiennych — montowa¢ narozniki z siatka.
- Ocieplenie przy ramach okiennych — wykancza¢ listwami przyokiennymi z siatka.



- Tak wykonane docieplenie ze styropianu grafit. pokry¢ warstwa klejowa zbrojaca starannie wta-
piajac siatke z wtokna szklanego. Na tym etapie wykona¢ starannie spadek pod parapetowy od 2,5
do 3% do ktdérego w dalszym etapie bedzie mocowany parapet zewnetrzny (zawarte w tresci rys
K-7).

6.1.4. Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych ocieplenia tacznikami stalowymi.

Warstwe styropianu nalezy dodatkowo mocowac tacznikami wkrecanymi z trzpieniem stalowym i

teleskopowym talerzykiem dociskowym i ze zintegrowanym krazkiem styropianowym.

Uwaga:
W przypadku jakichkolwiek odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie (podtoze, zmiany gru-
bosci warstwy ocieplenia na skutek nieréwnosci podtoza itp.) nalezy dobiera¢ dtugos¢ tacznikdw
biorac pod uwage zalecenia zawarte w aprobacie technicznej produktu.

Nalezy pamigta¢ o zastosowaniu odpowiednio dtuzszych kotkoéw podczas kotwienia warstwy
ocieplenia pogrubionej dla wyréwnania ptaszczyzny sciany lub zastosowania styropianowych
zaslepek o grubosci innej niz 20 mm.
dodatkowe mocowanie plyt styropianowych warstwy ocieplenia do scian zewnetrznych
budynku lacznikami stalowymi.

Warstweg ocieplenia ze styropianowy grafit. EPS 038 14 nalezy dodatkowo zamocowacé
tacznikami stalowymi do zewnetrznych scian ostonowych budynku. W tym celu stosowa¢ nalezy
taczniki wkrgcane z trzpieniem stalowym i teleskopowym talerzykiem dociskowym wraz ze
zintegrowanym krazkiem styropianowym.
Typ tacznika - ECO-DRIVE-S 8 390 - d#ugosé¢ 39 cm.
- $rednica tacznika 8 mm,
- $rednica talerzyka 60 mm,
- grubos¢ talerzyka 2,5 mm,
- gtebokos¢ kotwienia min 6,5 mm,
- trzpien stalowy wkrecany ocynkowany z zespolonym tworzywem poliamidowym
wzmacnianym wioknem szklanym,
- krazek styropianowy EPS 032 grubosci 20mm,
- nosnosci charakterystyczne:
u beton, cegta petna 1,5 kN,
u beton komdrkowy (suporeks) - 0,75 kN,

UWAGA!

Wystapig przypadki montowania tgcznikdw stalowych do wiencow zelbetowych (poziom
stropow miedzy pietrowych), ktore nalezy mocowac na gtebokos¢ 35 mm - wg. ET A-09/0394.
W tych przypadkach dtugos¢ tacznika wkrecanego musi wynosi¢ min. 320mm.

llosé i rozmieszczenie tacznikow - wg schematu i zasady wskazanych w tresci rysunku ,,K-1".

6.1.5. Wykonanie warstwy masy zbrojacej z siatka z wtokna szklanego.
Masa zbrojaca mineralna — masa cementowa wg wskazania przyjgtego systemu ocieplenia nanoszona
na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest systemowa siatka zbrojaca.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstweg zaprawy zbrojacej (klejacej),
natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wyrownaé
I wygtadzi¢ nastepna (druga) warstwa masy zbrojacej — siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawg. Operacje wyroéwnywania warstwy zbrojonej musi by¢ wykonana nie p6zniej niz 3
godziny po wykonaniu pierwszej. Warstwa zbrojaca musi sie taczy¢ z siatkami naroznikdw scian
zewnetrznych, otworéw okiennych i drzwiowych.
W naroznikach osciezy okiennych i drzwiowych celem zabezpieczenia przed zwigkszonymi



naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego tj. styropian grafitowy gr 14 cm naklejamy pod
katem 45 st. Pasy siatki zbrojacej z wt6kna szklanego o wymiarach minimum 25 x 45 cm —
(zbrojenie diagonalne). Réwniez w tych miejscach przedtuzaé nalezy siatke naroznikdw
aluminiowych do dtugosci 25 cm od naroznika. Ten detal konstrukcyjny warstwy zbrojacej
powinien by¢ wykonywany z zachowaniem zasady jednorodnosci (jako element jednej warstwy).
W nastepnej kolejnosci nalezy uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku
I osciezy, szczeliny dylatacyjne.
6.1.6. Narozniki $cian i dylatacje konstrukcyjne budynku:
Narozniki scian zewngtrznych, otworow okiennych i drzwiowych (drzwi balkonowe i
wejsciowe do budynku) nalezy wzmacnia¢ systemowymi naroznikami aluminiowymi z siatka
zbrojaca, ktdrag nalezy taczy¢ w fazie mokrej z warstwa zbrojaca scian zewngtrznych w jedna
monolityczng ciagta powtoke. Sposéb wklejania i docinania naroznikdw zawarty jest w tresci
rys. nr,,K-2”

6.1.7. Grunt posredni:
Preparat gruntujgcy - pigmentowana powtoka posrednia z wypetniaczem kwarcowym. Na bazie
spoiwa akrylowego.

- gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm?®
- zawartos¢ suchej substancji - 62,8 %
- ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza Sgq - 0,045 m,

6.1.8. Elewacyjny tynk strukturalny.
Akrylowy tynk o ziarnie 1,5mm — masa tynkarska oparta na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Tynk powinien by¢ odporny na
starzenie naturalne, zmienna temperaturg, dziatanie swiatta i promieni stonecznych oraz oddziaty-
wania erozyjne i mechaniczne. Wymagane sa tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie
alg i grzybow i o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, lub co najmniej rownowazny co do po-
nizszych parametrow — typ baranek o uziarnieniu rownym 1,5mm.

6.1.9 Malowanie - powtoka dekoracyjna

Farba elewacyjna posiada¢ wiasciwosé¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czasteczek
brudu, a dzigki temu zdolnos$¢ samo oczyszczania przez padajacy deszcz. Wymagana jest rowniez
wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i COz, oraz wysoka odpornos¢ na dziatanie alg i grzybow.
Wskazanym jest, aby farba byta specjalnie wzmocniona celem podwyzszonej odpornosci na dziata-
nie alg, grzybdw, mchow, porostow dodatkowo naktadanym preparatem na farbe.

Kolorystyka elewacji wg rys ,,A-1” projektu.
6.2. Ocieplenie scian w obrysie balkondw.

Celem minimalnego pomniejszeni powierzchni uzytkowej balkonow ocieplenie scian w ich obrysie
nalezy wykona¢:

- ocieplenie z ptyt widrowo-cementowych nalezy zdemontowac, §ciany oczyscic z resztek zaprawy,
wyrowna¢ ubytki muru, zagruntowaé gruntem szczepnym krzemianowym pod klejenie nowego
ocieplenia.

- wykona¢ ocieplenie w tym miejscu ptytami z pianki rezolowej o grubosci 10cm z dwustronnym
welonem i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 4 = 0,021 W/mK. Wskazanym jest
zastosowanie do tego celu powszechnych rozwigzan systemowych z aprobatg techniczna
specjalistycznych producentow systemow dociepleniowych np. system ocieplenia firmy Weber.

Warstwy systemu:
- grunt wzmacniajacy do podtozy,
- klej do ptyt rezolowych,



ptyty izolacyjne z piany rezolowej gr. 10,- cm,
taczniki mechaniczne,
warstwa zbrojaca:
U siatka z wtokna szklanego,
U klej zbrojacy,
grunt pod tynk,
tynk hydrofilowy baranek 1,5 mm,
kolorystyka — zgodnie z projektem kolorystyki Rys A-1,

Dane techniczne:

odpornos¢ na uderzenia wg ZUAT 15/V.03/2003 > 3J,

klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany - przy dziataniu ognia
od strony elewacji - nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO),

wodochtonno$é po 24 godzinach < 1000 g/m?

gwarancja 7 lat z mozliwoscia przedtuzenia o kolejne 3 lata

wspotczynnik przewodzenia ciepta rownym i mniejszym od A = 0,021 W/mK.

UWAGA:
Ptyty z pianki rezolowej klei¢ do $ciany metoda ,,cato powierzchniowa” grzebieniem 10mm.
Na powierzchni ocieplonej tym systemem nie stosowac¢ tacznikow stalowych.
Prace nalezy prowadzi¢ z bardzo duza starannoscia z zachowaniem réwnosci ptaszczyzny, gdyz
pianki rezolowej nie szlifuje si¢ z uwagi na ,,welon” niezbedny do wzmocnienia warstwy klejowe;j.

6.3 Remont balkonéw.

Istniejace posadzki balkonéw z uwagi na ich bardzo zty stan techniczny nalezy w catosci rozebrac¢
do konstrukcyjnej zelbetowej ptyty. Wykona¢ catkowicie nowe posadzki balkonéw wraz z
uszczelnieniami przysciennymi i systemowymi krawedziowymi okapami. Szczegoty rozwigzan
zawarte sa w rys nr ,,K-12".

Dla unikniecia degradacji balkonowych ptyt i krawedzi okapowych balkondéw powodowanych
zaciekami wody opadowej na policzkach i sufitowych powierzchniach ptyt balonowych nalezy

wyk

onac:

skucie uszkodzonych tynkéw na policzkach balkondw, oczyszczenie szczotkami stalowymi
starej faktury elewacyjnej z terrazytu,
oczyszczenie i pomalowanie gruntem szczepnym naprawianych powierzchni balkondw wraz z
policzkami,
wyrownanie tynkiem renowacyjnym catej powierzchni policzkow,
wykonanie warstwy spadkowej balkondw z betonu C12/15 o grubosci minimum 5 cm ze
spadkiem 1,5% w kierunku do krawedzi okapowej.
zamontowanie na dolnej krawedzi policzka balkonéw okapnikowej listwy (kapinos) PCV-
BP14 LUX N z siatka podtynkowga kapinos, siatki profilu okapowego wtapia¢ w warstwe
zbrojaca policzkdw balkonow,
wykonanie na policzkach balkondw:

warstwy klejowej zbrojacej z wtopiong siatka zbrojaca

powtoke posrednia - Akrylowy tynk o ziarnie 1,5mm.

wykonanie powtoki koncowej malarskiej.
zamontowanie aluminiowego profilu okapowego (profil 100 ATLAS) ze sznurem
dylatacyjnym.
montaz tasm uszczelniajacych po obwodzie balkondéw wraz z systemowymi gotowymi
naroznikami wklestymi i wypuktymi.
zagruntowanie podtoza i tasm uszczelniajacych warstwa hydroizolacji pod ptytkowe;j.
wykonanie warstwy hydroizolacji pod ptytkowej - system uszczelnien tarasowych firmy
Remmers,




wykonanie posadzek balkondw z ptytek gresowych na zaprawie klejowej dedykowanej do
stosowania na zewnatrz budynku (mrozoodporne).

fugowanie ptytek — stosowa¢ masy do fugowania tylko do posadzek na zewnetrzne elementy
budynkéw (mrozoodporne).

cokoliki — przyklejane na zagruntowane podtoza metoda catopowierzcniows — szczegoty
zawarte w rysunku nr ,,K-10"

6.4 Wymiana balustrad balkonowych.

Istniejace balustrady balkondw ze wzgle¢du na zty stan techniczny kwalifikuja sie do wymiany.

Planuje si¢ montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej z profili zamknigtych i szybami
hartowanymi dwustronnie:

stupki z markami do mocowania - profil zamknigty 40x40x2mm — ilos¢ 3.-szt.
poprzeczki proste pomiedzy stupkami — profil zamknigty 20x20x2mm — ilos¢ 4,-Szt.
poprzeczki katowe pomigdzy stupkami — profil zamknigty 20x20x2mm — ilo$¢ 4,-szt.
pochwyt - rura ze stali nierdzewnej $rednicy 54,0x1,24mm z systemowymi markami do
mocowania na scianach.
systemowe wsporniki ze stali nierdzewnej zapewniajace mocne i stabilne i potgczenie stupkéw
z pochwytem,
klamry systemowe do mocowania szkta z konstrukcja stalowg balustrady:

— front balkondw - szt. 6 na jedna tafl¢ szyby.

— boki balkonéw - szt. 4 na jedna tafle szyby.
do wypetnienia pol miedzy stupkami zastosowa¢ nalezy tafle ze szkta hartowanego warstwowo
ESG VSG, typu 66.2. Dopuszcza si¢ zastosowanie szyb typu 44.2. Laczna ilos¢ punktow
zamocowania tafli - 6,-szt,
kolor szkta - matowy szary (barwienie folig).

Balustrady powinny by¢ w catosci wyprodukowane w wytwaérni konstrukcji stalowych i posiadaé¢
deklaracje zgodnosci wyrobu.

Uwaga!

Ze wzgledu na bezpieczenstwo mieszkancoéw w jednym procesie wykonac:
- demontaz istniejacej balustrady,

montaz dostarczonej nowej balustrady do podtogi i §cian bocznych wraz szybami do
fazy uzytkowej (spetniajacej wszystkie warunki techniczno-uzytkowe gwarantujace
bezpieczne uzytkowanie mieszkania).
mocowanie stupkow do podtoza — wykona¢ stalowymi kotkami rozporowymi £ 8mm
ze stali nierdzewnej kotwiac kotki gtebokos¢ minimum 4cm.
mocowanie pochwytu w $cianach logi wykona¢ identycznie jak w opisie wyzej z ta
roznica, ze w scianach z suporeksu gtebokos¢ kotwienia min 10 cm.
wykona¢ zamocowanie szyb balustradowych do stupkow i poprzeczek uchwytami
punktowymi (lub klamrami), ktdre $ciskaja szybe w miejscu mocowania.
do wypetnienia pol migdzy stupkami zastosowac¢ nalezy tafle ze szkta hartowanego
warstwowo ESG VSG, typu 66.2. Dopuszcza si¢ zastosowanie szyb typu 44.2
Laczna ilos¢ punktow zamocowania tafli - 6,-szt,

Wytyczne konstrukcyjne budowy i montazu balustrad zawarte zostaty w tresci rys. ,,K-11”

6.5. Parapety zewnetrzne

Parapety zewngetrzne okienne — wielkosc¢ i rozmiar nalezy dobiera¢ do kazdego okna indywidualnie.
Lokatorzy budynku w minionym okresie samodzielnie nabywali i montowali okna zewngtrzne -
stad duza r6znorodnos¢ typow i rozmiaréw ram okiennych indywidualnie dobieranych dla lokali
mieszkalnych.



Wytyczne montazu parapetow zewnetrznych:

- w przypadku stolarki z pionowym wpustem w dolnej czesci oscieZnicy — umieszczac parapet
we wpuscie bez uzycia tasmy,

- w przypadku oscieznic pozbawionych wrebu lub innych przyczyn uniemozliwiajacych montaz
parapetow wg powyzej opisanej metody, montaz wykonywa¢ sposobem zawartym w tresci ry-
sunku nr ,,K-7” — szczeg6t ,,C”. Istota takiego wykonania polega na $cistym dosunieciu para-
petu do oscieznicy i uszczelnieniu linii styku elementéw tasma samo rozprezng i bezbarwng
masa uszczelniajaca,

- nawszystkich krawedziach styku parapetow z uktadem dociepleniowym fasady nalezy
wykona¢ uszczelnienie elastyczne tasma rozprezna,

- nalezy zachowa¢ wystawienie kapinosu parapetu w stosunku do ptaszczyzny elewacji nie
mniejsze niz 40mm (zalecane: 40-50mm),

- w miar¢ mozliwosci stosowac gotowe, boczne zakonczenia parapetdw wykonane z tworzywa
sztucznego lub wyposazy¢ parapety w odgigte pionowo, ciagle skrzydetka boczne,

- parapety mocowac do podtoza poprzez cafo powierzchniowe przyklejenie klejem poliuretano-
wym, np. (producent: Polychem System, Poznan),

- mocujac parapety nie wolno zastania¢ otwordéw odptywowych wody kondensacyjnej w osciez-
nicach stolarki,

- nastykach parapetow z osciezami otwordw i oscieznicami bez wrebu - wykonaé uszczelnienie
z transparentnej masy trwale plastycznej.

UWAGA!

Wymiary wszystkich elementow gfownie parapetdw i opierzen zakwalifikowanych do wymiany
jakie wystepujg w przedmiotowym opracowaniu wykonawcy robot muszg ustalaé

indywidualnie (obmiar na budynku z natury) celem ustalenia poprawnie nakfadow rzeczowych
i ceny ofertowej.

6.6. Obrébki blacharskie elewacji (attyki) i miejsc szczeg6lnych:

6.6.1. Wymiana obrobek blacharskich $cian attykowych:

- wykona¢ z blachy ocynk. gr. 0,55mm w kolorze identycznym jak istniejace opierzenia,

- odlegtos¢ okapnikow skrajnych zewnetrznych od lica sciany min. 5cm.

- wymagana jest rowniez naprawa opierzen dachowych uszkodzonych w trakcie robét
blacharskich (taczenia nowych opierzen z istniejacymi), a takze innych miejsc
charakterystycznych opierzen majacych wpltyw na walory uzytkowe i trwatos¢ nowo wykonanej
elewacji.

Miejscami takimi sa:

- opierzenia écian attykowych z istniejacymi w linii okapu dachowego opierzeniami istniejacymi.

- potaczenia istniejacych opierzen linii okapowych scian wnekowych z nowym licem pionowym
scian po ociepleniu,

- innych niewskazanych, ktérych naprawa lub uzupetnienie wyniknie w trakcie roboét
termomodernizacyjnych.

6.6.2. Wykonanie dodatkowych opierzen blacharskich:

- uskokoéw na elewacjach np. potaczenie $cian balkondw parteru ze scianami piwnic. Ksztalt i
wymiary opierzen w takich przypadkach ustala¢ nalezy indywidualnie zwazajac na nalezyte
spadki pod tymi opierzeniami. Sposob wykonania spadkow identyczny jak w przypadku
parapetow podokiennych.

- opierzenie daszkow nad wejsciami do budynku — szczegoty rys ,,K-14” i ,,K-15”

Warunki techniczne wykonania obrdbek blacharskich.
Roboty blacharskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie doszto do peknigcia



obrébki.

Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo-wapienny
oraz na inne materiaty zawierajace siarke. Nalezy unikac¢ bezposredniego stykania si¢ blach z
metalami mogacymi wytwarza¢ ogniwo elektryczne.

W przypadku uktadania blach w warunkach omawianych wyzej, wykonywac¢ izolacje z warstwy
papy lub innego materiatu izolacyjnego.

Arkusze blachy nalezy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy lub na rabek podwadjny

stojacy. Obrdbki, szczegdblnie przy pasach nadrynnowych, koszach, wpustach i innych miejscach
szczegOlnych, profile z blachy nalezy uksztattowac zgodnie ze sztuka budowlang, zapewniajac
niezaktdcony sptyw wody, zapobiegajac przeciw spadkom powierzchni obrébki.

UWAGA: Nie dopuszcza si¢ potgczen klejonych obrobek blacharskich

6.7. Remont daszkéw nad wejsciami do budynku szt. 4.-.

Zakres robot:

- zerwanie istniejacego pokrycia dachowego z papy na lepiku,

- zerwanie opierzen blacharskich okapdw.

- likwidacja starych warstw spadkowych daszkéw pod pokrycie bitumiczne.

- wykonanie remontu sufitow i policzkdw ptyt daszkdw

- wylanie nowych warstw spadkowych — beton ¢

- wykonanie opierzen blacharskich daszkéw nad wejsciami do budynku — wg. rozwigzan zawartych
w tresci rysunku ,,K-14".

- wykonanie pokrycia dachowego — jednokrotnie papa termozgrzewalna po uprzednim
zagruntowaniu podtoza,

6.8. Elementy metalowe na elewacji.
Dla unikniecia rdzawych zaciekdéw na fasadach, zaleca sie¢ zastosowanie wszelkich elementow
metalowych montowanych na elewacji (np. uchwyty flag, kratki wentylacyjne, etc.) wytacznie w
wykonaniu ze stali nierdzewnej lub trwale ocynkowanych.
W przypadku, gdy to nie bedzie mozliwe, malowa¢ dwukrotnie farba z inhibitorami korozji.

6.9. Kratki wentylacyjne na ocieplanej elewacji.
Po ociepleniu elewacji otwory nawiewne, w tym otwory stropodachu wentylowanego, nalezy
udrozni¢ i oczysci¢. Zamkna¢ kratkami wentylacyjnymi ze stali kwasoodpornej lub trwale
zabezpieczone przed korozja, o przekroju odpowiadajacym przekrojowi istniejagcych otwordw,
wyposazonymi w zaluzje i siatke zabezpieczajaca.

6.10. Ocieplenie cokotu elewacji.”

- Warstwy docieplenia cokotu.
Tynk podktadowy (warstwa zbrojaca ocieplenia), zbrojony siatkg z widkna szklanego oraz tynk
elewacyjny wykonac¢ identycznie jak w przypadku elewacji na $cianach ponad cokotem.
- masa tynkarska wyrownujaca - (alternatywa na nieréwnosci podfoza)
- grunt pod klej do styropianu (alternatywa na nienosne podfoza)
- zaprawa Kklejaca do styropianu -
- styropian THERMO AQUA STANDARD 038
gr. 100 mmgr. 10 cm
- kotki z ,,termodyblem”
- siatka zbrojaca z widkna szklanego -
- cementowa masa zbrojaca -
- powtoka gruntujaca pod tynk -
- elewacyjny tynk mineralny -
- farba elewacyjna samooczyszczajaca - identyczna jak dla scian nadziemia

(4 = 0,038 W/mK)
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Wykonanie docieplenia cokotu:

- poziom startowy ocieplenia cokotu elewaciji,

- docieplenie cokotu nalezy rozpocza¢ na poziomie ok. 20 do 40 cm ponizej poziomu terenu
pouprzednim demontazu opaski betonowej i odkopaniu czesé¢ scian pod ocieplenie.

- po skuciu tynku (na catej powierzchni) cokot oczysci¢ i przygotowac do ocieplenia wg opisu
ocieplenia elewacji (p. 5.3.2.),

- zagruntowanie podtoza — wykona¢ gruntem dyspersyjnym,

- miejsca obecnego wystepowania glondw i grzyba nalezy wczesniej poddac zabiegowi
opisanemu w p. 5.3.3.

- wklejanie warstwy ocieplenia cokotu - ptyty ze styropianu ekstrudowanego styropian Thermo
Aqua Standard 038 gr. 10 cm (Adek. = 0,038 W/mK) (wodoodporny) wg opisu dla ocieplenia
elewacji powyzej cokotu (p. 6.1).

- dociepli¢ takze oscieza otwordw okiennych piwnicznych — ptytami gr 3cm,

- dodatkowe mocowanie styropianu na powierzchniach cokotu,

Mechaniczne mocowanie warstwy ocieplenia cokotu w systemie ,, Termodyble” (tgczniki
zagtebiane w wyfrezowanych w styropianie gniazdach o gtebokosci 20 mm przy uzyciu
tacznikdw rozporowych ETICS wykona¢ zgodnie z opisem w p. 6.1.4.

- ilos¢ i rozmieszczenie tacznikow - 4 szt./m? - na catych powierzchniach wszystkich scian.

- przyjeto do zastosowania taczniki - dfugosé 140 mm — glebokos¢ zakotwienia min. 40 mm,

- powierzchnie dolnych osciezy otworéw okiennych piwnic dociepli¢ styropianem z montazem
naroznika pod parapetowego z siatka zbrojaca. Wykonac spadki 5% i wigcej z zaprawy klejo-
wej i w dalszej kolejnosci wykonczy¢ warstwami tynkarskimi systemu,

6.11. Uszczelnienia stykow uktadu dociepleniowego z elementami wyposazenia elewaciji.

Wszystkie styki ocieplenia z innymi elementami jak:

- obrdbki blacharskie attyki, podokienniki, styki ocieplenia z posadzkami balkonow itp., nalezy
uszczelnia¢ przy uzyciu uszczelniajacej masy trwale plastycznej.

- przed wypelnianiem szczelin nalezy je starannie odpyli¢ szczeling i brzegi zagruntowaé
gruntem.

7.0. Wymiana rur spustowych.
Rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy cynkowo-tytanowej, o gr. nie mniejszej niz 0,55 mm.
Stosowac¢ prefabrykowane rury bezszwowe.

Warunki techniczne wykonywania rur spustowych:

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 20 mm.

- Odchylenie od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno przekroczy¢ 3 mm.
ZYacza:

- pionowe na zaktady o szerokosci 30mm lutowane na catej dtugosci lub na zaktady o

szerokosci 80mm bez lutowania.
- osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-130° czgsci rur
spustowych omijajace uskoki na elewacji nalezy wykonywac¢ z odcinkéw dtugosci
50-100 mm liczac wzdtuz osi zatamania.

Mocowanie rur spustowych:

- rury spustowe nalezy mocowa¢ do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3,0 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi gzymsy,

- uchwyty nalezy mocowaé w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru, przez osadzenie na
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze lub zamocowanie na wkretach
zamontowanych w kotkach rozporowych umieszczonych w gniazdach wywierconych w
podtozu,



- narurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki oporowe z blachy cynkowo-
tytanowej o szerokosci 30-40 mm, brzegi obraczek nalezy podwina¢ na szerokos¢ 4-6 mm.
Rure spustowa nalezy wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gtebokos¢ 100-150 mm, a do
rury spustowej nalezy przylutowa¢ kotnierz stozkowy szerokosci 50-60 mm z blachy
cynkowo- tytanowej.

Rury spustowe powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej kanalizacji deszczowej co najmniej
na gtgbokosé¢ kielicha.

8.0. Wymiana okien piwnicznych.

Wszystkie okna piwniczne w ilosci szt. 36 musza by¢ wymienione na plastykowe dwuszybowe fix -
nieotwierane. Powierzchnie parapetowe okienek piwnic, po wykonaniu spadkow 3-5% z zaprawy ce-
mentowej, wykonczy¢ warstwami tynkarskimi systemu.

9.0. Naprawa tynkow scian nieocieplanych.

Wszystkie sufity i policzki ptyt balkonowych nie beda ocieplane. Na tych elementach zostanie wykonana

tylko nowa faktura elewacyjna tj.:

- przygotowanie podtoza - oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wyréwnanie podtoza w
zakresie koniecznym dla rownosci ich powierzchni i estetyki tego miejsca,

- zagruntowanie podtoza,

- warstwa klejowa z siatka zbrojaca,

- grunt pod tynk,

- tynk hydrofilowy, baranek 1,5 mm,

- kolorystyka — zgodnie z projektem kolorystyki Rys A-1,

10.0 Parametry dojrzewania warstw elewacji BSO oraz warunki obrobki.

Najkorzystniej wykonywa¢ warstwy elewacji BSO przy warunkach temperaturowych: +5° do
+25°C. wilgotnos¢ okoto 65% czyli brak deszczu i brak bezposredniego nagrzewania sciany przy
pracach elewacyjnych. W przypadku braku tych zatozen wykonawca zobligowany jest do
zmniejszenia ryzyka braku zapewnienia wtasciwych warunkow aplikacji i dojrzewania warstw
elewacji BSO poprzez:

- zastosowanie siatek ostonowych rusztowaniowych,

- zastosowanie plandek petnych poziomych i pionowych,

- zastosowanie podgrzewania cieptym powietrzem elewacji na przestrzeni rusztowania,

- przerwania prac elewacyjnych w warunkach zimowych.

Przerwy przewidywane na wtasciwe dojrzewanie warstw elewacji.

- po myciu podtoza - przerwa min. 24h,
- po dezynfekcji podtoza - przerwa min. 48h,
- po gruntowaniu podtoza - przerwa min. 24h,
- po przyklejeniu styropianu - przerwa min. 72h,
- po natozeniu masy zbrojacej z siatka - przerwa min. 8h,
- warstwa zbrojenia dwukrotne siatka - przerwa min. 24h,
- po gruntowaniu masy zbrojacej - przerwa min. 24h,

- po wytynkowaniu sciany tynkiem dyspersyjnym
- po wymalowaniu pierwszej warstwy malarskiej

przerwa min. min. 7 dni,
przerwa min. 72h,

11.0 Wykaz badan odbiorowych
Obowiazkowa kontrolag musza by¢ objete wszystkie roboty badz ich zakresy ulegajace zakryciu:
- przygotowanie podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
lub jego wyréwnanie w koniecznym zakresie,
- przyklejenie ptyt termoizolacyjnych — sposob i jakos¢ klejenia,
- o0sadzenia listew naroznikowych, przyokiennych, okapowych, siatek diagonalnych itp.,



- osadzenia tacznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej siatka,

- wykonanie gruntowania warstwy zbrojonej pod tynk strukturalny,

- wykonania wyprawy tynkarskiej — tynki strukturalne,

- sprawdzenie sposobu i jakosci malowania elewacji,

- wykonania obrobek blacharskich,
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciagtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na:
sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych procesow(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciaggtosci, rownosci i nadania
wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie
pomiegdzy wykonawca oraz inwestorem. Jezeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m.),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 mi nie
wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji max 10 mm, - dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na
catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci faktury
I barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena
wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci >3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych. Do robdt
zanikajacych przy wykonywaniu robdt dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.



Uwagi koncowe.
Systemodawca powinien zapewni¢ warunki gwarancji w wysokosci minimum 5 lat, ze zaproponowany

system ocieplen zapewnia utrzymanie w okresie gwarancji parametrow technicznych tych materiatow
oraz odpornos¢ na warunki atmosferyczne w tym zazielenienie elewacji.
Prace elewacyjne ocieplenia i malowania $cian wykona¢ zgodnie z:
Instrukcja 1TB 447/2009 Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow
ETIC. Zasady projektowania i wykonania.
Aprobata techniczna wybranego systemu ocieplenia
Szczego6towej instrukcje wykonania elewacji wedtug producenta systemu ocieplenia.
Aktualna wiedza techniczng w zakresie ETICS.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac dociepleniowych innych warunkdéw niz
opisano w projekcie nalezy przerwac roboty budowlane i wezwac projektanta.

Opracowat:
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DOTYCZ4CA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(ROZPORZ4DZENIE MINISTRA IFNFRASTRUKTYRY ZDNIA 10.07.2003 . Dz. U. NR 120 POZ 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Ul. MICKIEWICZA 22:

78-520 ZLOCIENIEC
Dziatka nr 268/6 obreb 11.

2. Nazwa i adres inwestora:
SPOZDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,POSTEP"
W Z£OCIENCU
Ul. Obrorcow Westerplatte 3,
78-520 Z{ocieniec

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego plan BIOZ:

Inz. Marek Migtek
Ul. Racfawicka 3/30
78-520 Z{ocieniec.

Data opracowania: listopad 2023 .

Czes¢ opisowa:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:
» roboty dociepleniowe i malarskie $cian zewnetrznych,
* ocieplenie $cian piwnic przy gruncie do gtebokosci 30-40 cm,



» wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
» wykonanie ocieplenia stropodachu,
» wymiana obrobek blacharskich,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynki:
» ulica Mickiewicza 22
» chodnik i dojscia do budynku

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4. Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Rodzaje zagrozen:

Wykonywanie robot, podczas ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
Wykonywanie robdét, przyprowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Prowadzenie robét budowlanych.

pracownicy winni posiadac aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i ochrony ppoz. A takze badania
lekarskie, dopuszczajace do wykonywania okreslonego charakteru prac, w tym do pracy na
wysokosci,

przed dopuszczeniem do pracy, przeprowadzi¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy,

roboty wykonywac wytacznie narzedziami i sprzetem atestowanym, zgodnie z ich przeznaczeniem,
do wykonywania robot stosowaé wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia:

plac budowy bedzie wydzielony od pozostatej czgsci dziatki linka lub tasma ostrzegawcza

rozpigta na stupkach z tabliczkami informacyjnymi o granicy strefy prowadzenia robot
budowlanych,

przejscia i miejsca niebezpieczne zostang oznakowane znakami ostrzegawczymi,

zapewni¢ bezpieczne dojscie do budynku, rusztowania w miejscu ich przylegania do tras
komunikacyjnych, wyposazy¢ w siatki ochronne,

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

stanowiskowe szkolenie BHP przez kierownika budowy,
okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjalistg d/s BHP.

7. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

pracownicy winni posiadac¢ zabezpieczenia osobiste i sprzet ochrony osobistej w zaleznosci od
potrzeb i rodzaju wykonywanych robot,

sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje konserwacji i uzytkowania,
pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych
robot,

na pomieszczeniu kierownika budowy lub socjalnym miejscu wykaz zawierajacy: adresy i
numery telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji.
rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze,

rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla pracujacych
oraz sktadowania narzadzi i niezbednej ilosci materiatow,

przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczng i zabezpieczy¢



ja w sposob okreslony w odpowiednich przepisach,

uzytkowanie rusztowan dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ si¢ w miejscach do tego przeznaczonych,
wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione,

podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,
rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny miec¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w odpowiednich przepisach,
w trakcie rozbierania zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

8. Akty wykonawcze do obowigzkowego uwzglednienia w ,,planie BIOZ”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 884 z p6zniejszymi zmianami Dz.U.
z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. W sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

Opracowat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623),
o$wiadczamy, ze projekt budowlany pn. ,, Termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 22 w Z{ociericu™ sporzgdzony zostat:

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Dane inwestycji;
Obiekt budowlany: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
78-520 ZtOCIENIEC
Ul. MICKIEWICZA 22

Lokalizacja inwestycji: 78-520 Ztocieniec
Ul. MICKIEWICZA 22
dziatka 268/6 obreb 11 Ztocieniec.

ZESPOZ PROJEKTOWY:

Projektant: Podpis:
Mgr inz. arch. Monika Daciow-Grabicka
7/ZPOIA/OKK/2012

Inz. Marek Migtek
A/PNB/8300/75/80

Data podpisania oswiadczenia - listopad 2023 r.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
przy ulicy Ul. Mickiewicza 22 w Ztociericu

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

do projektu budowlanego:
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO™
przy ulicy Ul. Mickiewicza 22 - dziatka 268/6 obreb 11 Zfocieniec

1.0. Podstawa opracowania.
2.0. Zakres pracowania.
2.1.Przedmiot opracowania:
2.2. Cel opracowania:
2.3.Wybor systemu ocieplenia:
2.4. Warstwy systemu objete wymagana aprobatg techniczna:
3.0. Dane i parametry techniczne budynku:
4.0. Przewidywany zakres robot:
4.1. Roboty zewnetrzne dociepleniowe:
4.2. Miejsca nieocieplane budynku - nowa faktura elewacyjna
4.3. Stolarka okienna i drzwiowa.
4.4. Wymiana obrobek blacharskich $cian attykowych docieplanych.
4.5. Wymiana parapetéw okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,0mm.
4.6 Wyrownanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przysciennej.
4.7 Remont balkondéw z wymiana balustrad ze stali nierdzewnej.
4.8 Remont daszkow nad wejsciami do budynku.

5.0. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.

5.1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe.

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Rusztowania elewacyjne, transport pionowy i ostony.
5.2.2. Ostony elementow budynku.
5.2.3. Demontaz elementow z powierzchni elewaciji.
5.2.4. Instalacja odgromowa nascienna.
5.2.5. Istniejace ocieplenie $cian zewngtrznych z ptyt widrowo-cementowych (suprema).
5.2.6. Zamierzenia termomodernizacyjne.

5.3. Ocieplenie s$cian zewngtrznych:
5.3.1. Materiaty i wyroby budowlane.
5.3.2. Przygotowanie podtoza do montazu warstwy ocieplenia ze styropianu.
5.3.3. Likwidacja ognisk korozji biologicznej ocieplanego podtoza — istniejaca elewacja.
5.3.4. Nierownosci i ubytki podtoza

5.4. Ocieplenie $cian nadziemia:
5.4.1. Rozpoczgcie docieplenia elewacji ponad cokotem.
5.4.2. Grunt pod Klej do styropianu.
5.4.3 Masa tynkarska wyréwnujaca.
5.4.4. Zaprawa klejaca do styropianu.
5.4.5. Styropian.
5.4.6. Laczniki rozporowe do mocowania ocieplania.
5.4.7. Siatka zbrojaca z widkna szklanego.
5.4.8. Cementowa masa zbrojaca.
5.4.9. Preparat gruntujacy pod tynk.



5.4.10. Elewacyjny tynk (masa tynkarska).
5.4.11. Farba elewacyjna.
5.5. Wymagane wiasciwosci techniczne dla catego systemowego uktadu dociepleniowego.
6.0. OPIS ROBOT
6.1 Ocieplenie $cian
6.1.1. Wykonanie ocieplenia $cian ze styropianu grafitowego.
6.1.2. Wykonanie ocieplania osciezy okiennych, bocznych i nadprozowych.
6.1.3. Wykonanie docieplenia osciezy podparapetowych zewnetrznych.
6.1.4. Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych ocieplenia tagcznikami.
6.1.5. Wykonanie warstwy masy zbrojacej z siatkg z widkna szklanego.
6.1.6. Narozniki scian i dylatacje konstrukcyjne budynku.
6.1.7. Grunt posredni.
6.1.8. Elewacyjny tynk strukturalny.
6.1.9. Malowanie - powtoka dekoracyjna.
6.2. Ocieplenie scian w obrysie balkonow.
6.3 Remont balkondow.
6.4 Wymiana balustrad balkonowych.
6.5. Parapety zewnetrzne
6.6. Obrdbki blacharskie elewacji (attyki) i miejsc szczegdlnych.
6.7. Remont daszkéw nad wejsciami do budynku szt. 4.-.
6.8. Elementy metalowe na elewacji.
6.9. Kratki wentylacyjne na ocieplanej elewacji.
6.10. Ocieplenie cokotu elewacji.
6.11. Uszczelnienia stykow uktadu dociepleniowego z elementami wyposazenia elewacji.
7.0. Wymiana rur spustowych.
8.0. Wymiana okien piwnicznych.
9.0 Naprawa tynkow $cian nieocieplanych.
10.0 Parametry dojrzewania warstw elewacji BSO oraz warunki obrobki.
11.0. Wykaz badan odbiorowych

Il - INFORMACJA /BIOZ/
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji robot.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich  wystepowania.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7. Wykaz srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

8. Akty wykonawcze do obowigzkowego uwzglednienia w ,,planie BIOZ”,

no



I11. CZESC RYSUNKOWA

NN

Rys "A-1"
Rys "K-1"
Rys "K-2"
Rys "K-3"
Rys "K-4"
Rys "K-5"
Rys "K-6"
Rys "K-7"
Rys "K-8"
Rys "K-9"
Rys "K-10"
Rys "K-11"
Rys "K-12"
Rys "K-13"
Rys "K-14"

Rys "K-15"

Kolorystyka elewacji.

Szczegdt mocowania styropianu.

Szczegdt wzmocnienia warstwy zbrojacej otworow okiennych.
Szczeg6t ocieplenia wypuktych krawedzi.

Szczeg6t opierzenia blacharskiego $cianek attykowych.

Szczegbt potaczenia ocieplenia cokotu i ciany zewnetrznej.
Szczeg6t ocieplenia nadprozy i osciezy okiennych.

Szczeg6t ocieplenia sciany pod parapetem okiennym.

Ocieplenie scian budynku ptytami z pianki rezolowej.

Szczeg6t ocieplenie scian budynku ptytami z pianki rezolowej.
Przekroj ,,A-A” - potaczenie ociepl. $cian z ptytami balkonowymi.
Balustrada balkonowa.

Przekrdj ,,.B-B”.

Szczeg6t montazu kratki wentylacyjnej.

Schemat rozmieszczenia opierzen blacharskich daszkéw
wejsciowych.

szczegOt opierzenia wiatrowego daszku wejsciowego do budynku.



I. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego:
"TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO™
przy ulicy Ul. Mickiewicza 22 - dziatka 268/6 obreb 11 Ziocieniec

1.0 Podstawa opracowania.
- Umowa - zlecenie Inwestora - Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Postep™ w Ztociencu.
- Warunki techniczne — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2019 r. poz. 25 - tekst
jednolity w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2.0 Zakres pracowania.
2.1 Przedmiot opracowania:
- termomodernizacja $cian zewnetrznych i cokotu,
kolorystyka elewacji i cokotu,
- wymiana obrébek blacharskich §cian attykowych i rur spustowych,
wymiana parapetdw okiennych,
- wymiana okien piwnicznych,
2.2 Cel opracowania:

- celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnosci przegrod zewnetrznych
budynku do obowiazujacych przepisow.

- zakres przedmiotowej inwestycji nie wplywa na zmiane sposobu zagospodarowana dziatki i
terenu, w zwiazku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia
projektu zagospodarowania dziatki.

W wyniku planowanych prac termo-modernizacyjnych bryta budynku nie ulegnie zmianie.
2.3 Wybor systemu ocieplenia:

Przedmiotowy projekt budowlany wykonano z zatozeniem zastosowania:

- zlezonego produktowego systemu ocieplania z aprobatg techniczng (ETA lub KOT),

- zastosowaniem styropianu grafitowego gr. 14 cm — zgodnie z audytem energetycznym.

- pozyskania wykonawcy w trybie przetargowym zamowien publicznych.

Oczekiwane sa systemy uwzgledniajace lepsza odpornos¢ na nienosne rysujace sie podtoza ($ciany od
strony potnocnej), zagrozenia algo sanacja, odporno$¢ na udarnos¢ mechaniczng — chodniki wejscia
do klatek schodowych.

Dlatego tez w opisie technicznym zostaja opisane szczegdtowo parametry techniczne poszczegdlnych

komponentow systemu ocieplenia spetniajace wigkszos¢ oczekiwanych przez inwestora efektow.

2.4. Warstwy systemu oqute wymagang aprobatg technlcznq

masa tynkarska wyrownujaca alternatywa na nieréwnosci podfoza
lub przeklejki styropianowe

grunt pod Klej do styropianu - alternatywa na nienosne podfoza

zaprawa klejaca do styropianu - Objeta systemem

styropian grafitowy grubos¢ — 14,0 cm - objety systemem, spetniajacy warunki

normy EN-PN13163:20163
(4 = 0,032 W/mK)

siatka zbrojaca z widkna szklanego - Objeta systemem
masa zbrojaca - Objeta systemem
powloka gruntujaca pod tynk - Objeta systemem
elewacyjny tynk mineralny1.2 - Objety systemem

farba elewacyjna - Objeta systemem



Wszystkie pozostate wyroby, elementy akcesoryjne i materialy poza wymienionymi w aprobacie
technicznej przyjetego do realizacji systemu mozna stosowa¢ dowolnie po warunkiem, ze beda po-

siada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych

Zakres przedmiotowej inwestycji nie wptywa na zmiang sposobu zagospodarowana dziatki i
terenu, w zwiagzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga sporzadzenia

projektu zagospodarowania dziatki.
W wyniku planowanych prac termomodernizacyjnych bryta budynku nie ulegnie zmianie.

3.0. Dane i parametry techniczne budynku:
- budynek mieszkalny trzykondygnacyjny podpiwniczony,
- lokalizacja - ulica Mickiewicza 22 w Ztociencu, dziatka 268/6 obrgb 11 Ztocieniec,

- powierzchnia zabudowy -

- powierzchnia uzytkowa

- iloé¢ mieszkan -
- kubatura - 3348,0m°
10,96 m - w najwyzszym punkcie

- wysokos¢ budynku
- technologia realizacji

- konstrukcja budynku:

uktad konstrukcyjny
fundamenty

sciany fundamentowe
sciany zewngetrzne podtuzne

sciany szczytowe
ocieplenie budynku

sciany wewngtrzne konstruke.

stropy migdzy pietrowe

klatki schodowe szt. 9
stropodach

pokrycie dachowe
kominy
instalacje

274,83 m?
735,13 m?

12,-

uprzemystowiona

- podtuzny
- zelbetowe,

prefabrykowane, zelbetowe, typu panwiowego,
samonosne z betonu komérkowego o przekroju
24 cm,

murowane z ceramiczne o gr 38 cm

suprema gr. 10 cm.

prefabrykowane betonowe gr.15cm,

zelbetowe - ptyty zeranskie, rygle zelbetowe pod
samonosne ostonowe $ciany zewngtrzne,
zelbetowe prefabrykowane,

ptaski wentylowany, ptyty korytkowe na $ciankach
kolankowych azurowych, ocieplenie Eko-fiber
gr. 30cm,

2xpapa na lepiku,

prefabrykowane zbiorcze z przykanalikami,
wodno kanalizacyjna, elektryczna, c.o.,
teletechniczna,

Projektowane roboty budowlane nie zmienig uktadu funkcjonalnego ani wymiaréw budynku
poza zmiang wynikajaca z zastosowania ocieplenia. Projektowane zmiany zostaty uwidocznione na
rysunkach.

4.0 Przewidywany zakres robot:

4.1 Roboty zewnetrzne dociepleniowe:
- §ciany zewnetrzne -
- 0scieza okienne -
- Sciany cokotu -
- §ciany balkondéw -

- renowacja linii okap. balkonow

4.2 Miejsca nieocieplane budynku

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

styropian EPS 032 — FASADA GRAFIT gr. 14 cm.
styropian EPS 032 - FASADA GRAFIT gr. min 3 cm.
styropian Thermo Aqua Standard 038 gr. 100 mm
pianka rezolowa gr 10 cm.

systemowe materiaty i ksztattowniki renowacyjne i
uszczelniajace — system Atlas lub podobne

do wykonania nowa faktura elewacyjna



- drzwi wejsciowe do budynku — wymiana trzech kompletow - profil aluminiowy ciepty.
- okna piwniczne — wymiana wszystkich okien — profil plastykowy szyba podwojna.
- stolarka okienna w mieszkaniach — bez zmian pozostaje w catosci istniejaca.

4.4 Wymiana obrobek blacharskich ocieplanych $cian attykowych.

4.5 Wymiana parapetow okiennych na nowe z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm.
4.6 Wyrownanie terenu przy budynku i wykonanie nowej opaski przysciennej.
4.7 Remont balkondw z wymiana balustrad ze stali nierdzewnej.

4.8 Remont daszkow nad wejsciami do budynku.

5.0. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH.
5.1. Roboty rozbidrkowe i demontazowe.

Rozebranie opaski przysciennej wokot budynku.

Rozebranie w catosci cementowego tynku cokotowego o ile nie jest trwale spojny z podtozem,
Odkucie niespdjnych z podtozem, odspajajacych si¢ lub ,,gtuchych” fragmentow tynku,
Wywozka gruzu - pozostatosci elementow.

5.2. Roboty przygotowawcze.
5.2.1. Rusztowania elewacyjne, transport pionowy i ostony.

Stosowac¢ rusztowania elewacyjne ramowe lub rurowe, wytacznie kompletne, wyposazone we
wszystkie wymagane elementy ochronne, w tym deski kraweznikowe i boczne zamknigcia
skrajnych przeset.

Wykona¢ zabezpieczenie odgromowe rusztowania zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
instrukcja producenta rusztowan.

Nad wejsciami do budynku oraz wzdtuz chodnika przy elewacji frontowej wykonaé
zadaszenia ochronne z deskami odbojowymi.

Dla ochrony przed skutkami upadku przedmiotdéw z pomostéw rusztowan, rusztowania przy
elewacjach: frontowej sasiadujacej z pasami ruchu pieszego, ostoni¢ cato powierzchniowo siat-
kami ochronnymi.

Do transportu pionowego gruzu i odpaddw z rusztowan nalezy stosowaé wytacznie przeznaczone
do tego certyfikowane rynny segmentowe.

5.2.2. Ostony elementéw budynku.

Wszystkie elementy stolarki okiennej, drzwi budynku, posadzki podestow wejsciowych, balustrady,
daszki, skrzynki rozdzielcze i szafki gazowe, kraty okienne oraz inne elementy wyposazenia - na
czas trwania robot powinny by¢ ostaniane folig ochronna. Chronié przed zanieczyszczeniem nalezy
takze przylegte nawierzchnie, niezaleznie od ich aktualnego stanu technicznego.

5.2.3. Demontaz elementdw z powierzchni elewacji.

Rozebranie obrébek blacharskich i podokiennikéw zewngtrznych, opierzen scian attykowych.
Demontaz wszystkich elementéw zamocowan na powierzchniach elewacji jak tablice informacyjne,
oprawy oswietleniowe, elementy osprzetu instalacji alarmowej, wszelkiego rodzaju wsporniki (np.
anten satelitarnych), itp. Te z nich, ktore beda ponownie montowane nalezy skontrolowa¢ pod
wzgledem stanu zabezpieczenia antykorozyjnego i wszystkie przedmioty stalowe, malowane — wy-
mieni¢ na odpowiednie elementy ze stali nierdzewnej.

Przewody roznych instalacji pozostajace obecnie na powierzchni tynku nalezy w miarg mozliwosci
technicznych ukry¢ pod warstwa ocieplenia.

Zidentyfikowac i usuna¢ zbgdne przewody elektryczne.

5.2.4. Instalacja odgromowa nascienna.

Na elewacjach odtworzy¢ instalacje odgromowa nascienng z przewodem okragtym o srednicy
8 mm. Przewody przygotowa¢ do umieszczenia pod warstwa ocieplenia poprzez umieszczenie w
rurkach z tworzywa sztucznego na ptaszczyznie podtoza (w razie koniecznosci wyku¢ odpowiednie



bruzdy w tynku). Ztacza kontrolne nalezy wyprowadzi¢ poza lico ocieplenia. Piony potaczy¢ z
istniejacym otokiem.
5.2.5. Istniejace ocieplenie scian zewngtrznych z ptyt widrowo-cementowych (suprema).
W drugiej potowie lat 80 ubiegtego wieku budynek zostat ocieplony ptytami suprema gr,10 cm.
Warstwy istniejacego ocieplenia:
- suprema grubosci 10 cm - klejona do $cian ostonowych cato powierzchniowo zaprawa
cementowo wapienna.
- dodatkowe zamocowanie ptyt suprema — kotwy stalowe wykonane ze stali StO £ 10mm
mocowane w $cianach poprzez kotki drewniane o srednicy 50mm.
- ilo$¢ tacznikéw mechanicznych - 4szt/m?.
- tynk zewnetrzny z zaprawy cementowo wapiennej na siatce Rabitza wykonany metoda
mechaniczng agregatami tynkarskimi.
- faktura elewacyjna — terrazyt nakrapiany

5.2.6. Zamierzenia termomodernizacyjne.

Planuje si¢ wykonanie ocieplenie budynku na istniejgcym ociepleniu z ptyt widrowo-cem. (su-
prema).

UWAGA!

W pierwszym etapie robot termomodernizacyjnych po ustawieniu rusztowania nalezy dokona¢
szczegOtowej analizy stanu technicznego istniejacego ocieplenia z ptyt wiérowo cementowych pod
katem mozliwosci montazu nowej warstwy ocieplenia ze styropianu.

Na tym etapie nalezy dokona¢:

- analizy przekroju ocieplenia z supremy celem ustalenia, czy wykonany system jest zgodny z
projektem technicznym i zatozeniami instrukcji technicznej dotyczacej wykonania przegrod
sciennych i montazu ocieplen z ptyt wiérowo cementowych.

- okresli¢ stan podtoza pod istniejacym ociepleniem, stopien zuzycia supremy oraz jakos¢ ze-
wnetrznej warstwy tynku wraz z nakropem z terrazytu.

- sprawdzi¢ cata powierzchnig zewnetrznej elewacji i ustali¢ ewentualne uszkodzenia miej-
scowe istniejacego ocieplenia i ustali¢ zakres napraw tych miejsc.

Powyzsze czynnosci musza miec charakter orzeczenia technicznego bedacego decyzja
pozwalajaca na realizacje ocieplenia ze styropianu na istniejacym ociepleniu z ptyt wiérowo
cementowych.

5.3. Ocieplenie $cian zewnetrznych:

5.3.1. Materiaty i wyroby budowlane.
Materiaty i wyroby budowlane stosowane do wykonania poszczeg6lnych komponentow robot
dociepleniowych musza by¢ zgodne z aprobatg techniczng systemu ocieplenia oferowanego przez
wykonawce robot — ETA lub KOT.
Poza tym stosowane materialy musza posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ i zgodnosc z
tym systemem ocieplenia tj.:
- Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych
- aktualng karte techniczng i karte charakterystyki dla danego wyrobu
- Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie,
- aktualng klasyfikacje ogniowsa izolacji termicznej,
- klasyfikacji ogniowa: NRO
5.3.2. Przygotowanie podtoza do montazu warstwy ocieplenia ze styropianu.
- Powierzchnie $cian oczysci¢ z brudu, kurzu i niespojnych z podtozem fragmentow tynku,
najlepiej wysokocisnieniowym strumieniem pary wodnej (nie zwilza podtoza) lub poprzez
zmycie metoda cisnieniowo-wodna i pozostawienie do catkowitego wyschnigcia.
-W przypadku kredowania podtoza po oczyszczeniu — zagruntowac gruntem dyspersyjnym.



- Badanie wytrzymalos¢ powierzchni podtozy. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymatosci nalezy wykonac jej badania metoda ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badaw-
czego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac probe odrywania przyklejonych do podtoza probek
materiatu izolacyjnego. Probe taka wykona¢ poprzez przyklejenie w r6znych miejscach 8-10 probek
styropianu 0 wym. 10x10x10cm. Do przyklejenia probek stosowac zaprawy klejacej przewidzianej
w systemie do uzycia na tych $écianach. Po okresie od 4 do 7 dni nalezy wykona¢ probe rgcznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosé kleju sa wystarczajace,
jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

5.3.3. Likwidacja ognisk korozji biologicznej ocieplanego podtoza istniejacej elewacji.

Widoczne obecnie strefy objawdw korozji biologicznej (glony, grzyby, mchy lub porosty) nalezy

zneutralizowa¢ poprzez obfite nasaczenie podtoza preparatem ochrony biologicznej pozostawi¢ na

48 godzin bez sptukiwania.

Zastosowac w tym celu — preparaty ochrony biologicznej ogdlnie dostepne na rynku.

5.3.4. Nieréwnosci i ubytki podtoza
Niewielkie ubytki i uszkodzone istniejacego poditoza nalezy wyrownywacé zaprawa wyrownawcza
wapienno-cementowg w postaci gotowych suchych mieszanek, dedykowanych jako zaprawy
renowacyjne.

5.4. Ocieplenie scian nadziemia:
5.4.1. Rozpoczgcie docieplenia elewacji ponad cokotem.

Ocieplanie nalezy rozpocza¢ od dolnego poziomu $cian nadziemia (szczegoty zawarte w rys ,,K-5”
z zastosowaniem okapnikowej listwy PCV-BP14 LUX N z siatka podtynkowsa.

5.4.2. Grunt pod klej do styropianu:
Wodorozcienczalna, wzmocniona siloksanem uniwersalna powtoka gruntujaca wzmacniajaca
podtoza pod klejenie warstwy styropianu.
- dobre wtasciwosci penetracji podtoza,
- poprawa przyczepnosci,
- regulacja chtonnosci podtoza,
- wilasciwosci lekko hydrofobizujace,
Zakres stosowania
- na zewnatrz budynkéw mieszkalnych
- jako powtoka gruntujaca na podtoza mineralne oraz zwietrzate,
- nosne stare powtoki

5.4.3 Masa tynkarska wyréwnujaca - (alternatywa na nieréwnosci podfoza).
Gotowa workowana masa tynkarska na bazie cementu do wyréwnywania ubytkéw w tynku pod-
toza pod klejenie styropianu.
Nierownosci podtoza przekraczajace 1cm od wyznaczonego pionu lica ocieplenia nalezy wyrow-
nywa¢ stosujac grubszy styropian o 1cm (14+1=15 cm). Nie dopuszcza si¢ wyréwnywanie tych
miejsc zaprawg jak rowniez wklejkami styropianowymi.
Wskazanym jest, aby analogicznie przy wigkszych nierownosciach przekraczajacych 2 lub 3 cm
wklejac ptyty styropianowe 16 lub 17 cm.

5.4.4. Zaprawa klejaca do styropianu - warstwa systemu objeta wymagang aprobatg techniczna.
Wymagania dla zaprawy klejacej do styropianu:

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1. | Wyglad Sucha mieszanka, jednorodna bez
' 9% zbrylen, po zarobieniu wodg jednorodna




masa bez rozwarstwien i grudek
2. | Zawarto$¢ popiotu w temp. 450°C, % 98,9+0,6
3. | Gestos¢ objetosciowa g/cm?® 1,7 £ 10%
4 Odporr_10s’c' na W){st_e;powanie rys skurczowych w Brak rys
warstwie o grubosci 8 mm
Przyczepnos¢, MPa:
a) do betonu:
- W stanie powietrzno-suchym >1,6
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >1,0
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach >1,6
5. suszenia
b) do styropianu
- W stanie powietrzno-suchym >0,13
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,06
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach >0,15
suszenia

5.4.5. Styropian grafitowy grubos¢ 14 cm A = 0,032 W/MK - objety systemem, lub inny niemniej
spetniajacy warunki normy EN-PN13163:20163,

5.4.6. Laczniki rozporowe do ocieplania o dfugosci 390 mm —tacznik wkrecany z trzpieniem stalowym
I teleskopowym talerzykiem dociskowym i ze zintegrowanym krazkiem styropianowym
- ECO-DRIVE-S 8 390 — z Aprobata Techniczna do montazu zagtebianego.

Dane Techniczne:

- $rednica tacznika - 8 mm

- $rednica talerzyka - 60 mm

- gtebokosc¢ otworu, montaz zagtebiany h1 > 6.5 cm do 9,0 cm)

- glebokosc¢ zakotwienia hes > minimalna 6,5 cm

- punktowy wspotczynnik przenikania ciepta montaz zagtebiany y - 0,002 W/K
- kategorie uzytkowe ETA - A, B, C, D, E,

Nosnosci charakterystyczne:

- A beton zwykty C 12/15 wg EN 206-1 - 15KkN
- A $ciana tréjwarstwowa z betonu zwyktego C16/20 - 15KkN
- B cegta petna (Mz) wg DIN 105 - 15KkN
- B silikat petny (KS) wg DIN EN 106 - 15KkN
- C cegta szczelinowa (HIz) wg DIN 105 - 1,2kN
- D pustak petny z betonu lekkiego (V) wg DIN 18152 - 0,6 kN
- E beton komorkowy P2 - P7 - 0,75 kN
Uwagal!

W zaloZeniach projektowych przyjeto dfugosé fgcznika 390mm. Jednak ich dfugosé nalezy
bezwzglednie korygowaé na roboczo w taki sposéb, zeby glgbokosé zakotwienia #gcznika w
scianie konstrukcyjnej wynosifa minimum 65 mm.

Wplyw na ten stan rzeczy moze mieé inna grubosé tynkow i wypraw pod p#ytami z supremy
starego ocieplenia.

5.4.7. Siatka zbrojaca z witdkna szklanego -warstwa systemu objeta wymagang aprobata techniczna
Wymagania dla siatki zbrojacej:

Lp. Wrhasciwosci Wymagania
1. | Rodzaj splotu Gazejski

2. | Dlugos¢ wm >50

3. | Szeroko$¢ wm 1,1+5%

4. | Wymiary oczek w $wietle, mm (4,0x4,0) + 5%




5. | Masa powierzchniowa g/m? 165 + 3%
6. | Zawarto$¢ popiotu w temp. 625°C, % 80,0+4,0
Sita zrywajaca wzdtuz osnowy i watku, N/mm, badana
na prébkach przechowywanych 28 dni w:
7. | - warunkach laboratoryjnych > 40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5¢ >28
Ca (OH),/1dm?
Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile
zrywajacej, %, badane na prébkach przechowywanych
8 28 dni w:
" | - warunkach laboratoryjnych <572
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 0,5G <30

Ca (OH)/1dm?®

5.4.8. Cementowa masa zbrojaca - warstwa systemu objeta wymagana aprobata techniczna,
Wymagania dla masy zbrojacej:

Lp. Wrhasciwosci Wymagania
Jednorodna sucha mieszanka, bez
1. | Wyglad zbrylen, po zarobieniu wodga jednorodna
masa bez rozwarstwien i grudek
2. | Zawarto$¢ popiotu w temp. 450°C, % 98,0+0,4
3. | Gestosé objetosciowa g/cm?® 1,6 +10%
4 Odporr_10s’c' na W){st_e;powanie rys skurczowych w Brak rys
warstwie o grubosci 8 mm
Przyczepno$¢ do styropianu, Mpa:
- W stanie powietrzno-suchym >0,9
5. - po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia >0,05
- po dwéch dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach >0,12

suszenia

5.4.9. Preparat gruntujacy pod tynk - warstwa systemu objeta wymagana aprobatg techniczna,
Wymagania dla preparatu gruntujacego:

Lp. Wrhasciwosci Wymagania
1. | Wyglad Jednorodng ciecz bez,grudek i
zanieczyszczen.
2. | Gestosé objetosciowa g/cm?® 1,5+ 10%
3. | Zawarto$¢ suchej substancji, % 62,8 +3,2
Zawartos¢ popiotu w temp.:
4. | -450°C, gg'g ; g§
- 900°C, S
5.4.10. Elewacyjne tynk (masa tynkarska) - K 1,5mm - objeta systemem.
Wymagania dla elewacyjnego tynku mineralnego:
Lp. Wrhasciwosci Wymagania
1 Wvalad Jednorodna cienka masa o barwie
' yg'a zgodnej z wzornikiem Producenta
. . 78,0+3,2
o7 0 ) 1

2. | Zawarto$¢ suchej substancji, % (+7.81-3.9)

Zawartos¢ popiotu, %
3. | - wtemp. 450°C. 88,1 +8,8

- w temp. 900°C, 433+4,3
4. | Gestosé objetosciowa g/cm?® 1,77 £ 10%
5. | Odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych w Brak rys w warstwie o grubosci réwnej




| | warstwie o grubosci 8 mm srednicy najwiekszego ziarna

5.4.11. Farba elewacyjna.
Whasciwosci:
-wysoka przepuszczalnos¢ CO> i pary wodnej,
- wysoka naturalna odpornos¢ na dziatanie alg i grzybow,
- ekstremalne zredukowanie przyczepnosci czasteczek brudu, a dzieki temu zdolnosé¢
samooczyszczania przez padajacy deszcz,
- ekstremalna odpornos¢ na dziatanie wody,

Wymagania dla farby:

Kryterium: Norma/wytyczne Wartosé¢
Gestosé Gestos¢ PN-EN 1SO 2811-2 1,5 kg/l
Odczyn pH VIQP 011 9-10
Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 2100g/ (m2 d)
Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,01m
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej u PN-EN ISO 7783-2 50
Wspétczynnik przenikana wody w PN-EN 1062-3 0,05 5) kg/ (m2 h*?)
Wspétczynnik przepuszczalnosci COz i PN-EN 1062-6 91 g/ (m2 d)
Opér dyfuzyjny CO2 u PN-EN 1062-6 9-10°
Grubosé¢ powtoki PN-EN 1062-1 160-220 um

5.5. Wymagane wlasciwosci techniczne dla calego systemowego ukladu dociepleniowego:

Lp. Wrhasciwosci Wymagania
Wodochtonnosé po 1 h, g/m?

1. | - warstwa zbrojona <100
- warstwa wierzchnia <50
Wodochtonnosé po 24 h, g/m3

2. | - warstwa zbrojona <480
- warstwa wierzchnia <450

Brak zniszczen typu rysy, wykruszenia,

3. | Mrozoodporno$é¢ warstwy wierzchniej odspajania, specherzenia

Przyczepno$¢ do styropianu, Mpa:
- w warunkach laboratoryjnych

4. : >0,10
- po starzeniu
- po cyklach mrozoodpornosci
5 Odpornos¢ na uderzenie (uderzenie ciatem twardym I
" | oraz przebicie) po starzeniu, kategoria
Odpornos¢ na uderzenie, J, w badaniu na prébkach po
6. . >12
cyklach starzeniowych
Opor dyfuzyjny wzgledny, warstw wierzchniej
7. ; <0,3
(warstwa zbrojona + grunt + tynk), m
8 Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez Nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO)
" | Sciany przy dziataniu ognia od strony elewacji (PN-B-02867:1990

6.0. OPIS ROBOT

6.1 Ocieplenie $cian
6.1.1. Wykonanie ocieplenia scian ze styropianu grafitowego.
Projektowane jest docieplenie scian ptytami o wymiarach 50x100 ze styropianu grafitowego
EPS 032 — FASADA GRAFIT gr. 14 cm. o wiasciwosciach wynikajacych z normy
EN-PN13163:20163. i podstawowych parametrach:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 4 - 0,032 W/mK



- klasa reakcji na ogien ,,E”
- wytrzymatosci na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych — min. 100 kPa.

Grubos¢ zastosowanego do cieplenia styropianu wynosi:
- 140 mm na wszystkich scianach
Piyty styropianowe EPS 032 o grubosci 140 mm wkleja¢ z zachowaniem zasady unikania szczelin
pomiedzy poszczegdlnymi ptytami. Ewentualne szczeliny wypetnia¢ nisko rozprezng piana poliure-
tanowa do ocieplen lub paskami styropianu. W zadnym przypadku nie wolno ich wypetnia¢ klejem
ani zaprawa zbrojaca.
Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi i klejenie wykonaé
metodg ,,obwodowo — punktowg’ tak aby masa klejowa pokrywafa 40% powierzchni styropianu.
Za pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Przyklejanie nalezy rozpoczac¢
od dotu sciany budynku posuwajac si¢ ku gorze. Krawedz dolng w linii cokotowej wykonczy¢
stosujac listwy PCV okapnikowe BP14 LUX N z siatkg podtynkowg. Plyty styropianowe nalezy
przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5° C. Masg
klejaca nalezy naktada¢ na ptycie metoda ,,obwodowo - punktowa™ tzn. na obrzezach pasmami o
szer. 3-4 cm, a na pozostatych powierzchniach plackami o $rednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy
klejacej, plyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do sciany i lekko przesuwaé w celu zerwania
ewentualnie utworzonej warstwy zaschnigtego kleju. Ptyty nalezy przykleja¢ poziomo z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin (min 25 cm). Klej nie moze znajdowac si¢ w spoinach. Jego
nadmiar nalezy usuna¢. Ptyty powinny doktadnie do siebie przylega¢. Wystepujace fugi nalezy
wypelni¢ tym samym materiatem ocieplajacym. Wszystkie nierownosci styropianu nalezy szlifowacé.
Nie fugowac zaprawa klejaca lub zbrojaca! Ptyty wystajace poza krawedz budynku nalezy przycina¢
wzdtuz taty, co pozwala na proste uksztattowanie naroznikéw. W przypadku powstania uskokow
podczas klejenia - powierzchnie nalezy szlifowa¢. Prac tych nie nalezy wykonywac¢ wczesniej niz po
trzech dniach od czasu przyklejenia plyt. Nie dobija¢ ptyt r¢ka, aby zapobiec wgniataniu —
szczegolnie styropianu! Nie wolno dopuszczaé do taczenia ptyt w narozach otwordw okiennych lub
drzwiowych! Naroza otwordw okienne i drzwiowe okleja¢ styropianem w ksztalcie litery ,,L”.
Szerokos¢ wktadki musi by¢ wigksza od 20 cm (szczegoty zawarte w rys ,,K-2).

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworow w elewacjach. Linie styropianu i osciezy nie moga si¢ pokrywaé. Naroza scian
prostopadtych klei¢ styropianem na zaktadke (sztraby).

6.1.2. Wykonanie ocieplania osciezy okiennych bocznych i nadprozowych.
Powierzchnie osciezy otworow okiennych i drzwiowych nalezy ociepla¢ styropianem grafit. o gru-
bosci 30mm i izolacyjnosci cieplnej EPS 032 (4 - 0,032 W/mK). Gdy obecnie zakonczenie tynku
osciezy wypada w odlegtosci mniejszej niz 35mm od krawedzi ramy okiennej czy drzwiowej, gdy
nie ma miejsca na wklejenie wymaganej grubosci ptyty styropianowej, niezbednym jest skucie
tynku osciezy celem uzyskania niezbednej przestrzeni do wklejenia ocieplenia.
Krawedzie styku uktadu dociepleniowego z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi wykanczaé na-
lezy systemowymi profilami przyokiennymi na siatce zbrojacej (zawarte w tresci rys K-6).

6.1.3. Wykonanie docieplenia osciezy pod parapetowych zewnetrznych:
- Podtoze osciezy poziomych pod parapetowych dociepla¢ styropianem grafit. o gr. min. 30 mm i
izolacyjnosci cieplnej EPS 032 (4 = 0,032 W/mK),
- Zewnetrzna krawedzie osciezy pod parapetowych wykonczy¢ profilem pod parapetowym z siatka
zbrojaca i uszczelka rozpreza.
- Narozniki osciezy okiennych — montowa¢ narozniki z siatka.
- Ocieplenie przy ramach okiennych — wykancza¢ listwami przyokiennymi z siatka.



- Tak wykonane docieplenie ze styropianu grafit. pokry¢ warstwa klejowa zbrojaca starannie wta-
piajac siatke z wtokna szklanego. Na tym etapie wykona¢ starannie spadek pod parapetowy od 2,5
do 3% do ktdérego w dalszym etapie bedzie mocowany parapet zewnetrzny (zawarte w tresci rys
K-7).

6.1.4. Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych ocieplenia tacznikami stalowymi.

Warstwe styropianu nalezy dodatkowo mocowac tacznikami wkrecanymi z trzpieniem stalowym i

teleskopowym talerzykiem dociskowym i ze zintegrowanym krazkiem styropianowym.

Uwaga:
W przypadku jakichkolwiek odstepstw od zatozen przyjetych w projekcie (podtoze, zmiany gru-
bosci warstwy ocieplenia na skutek nieréwnosci podtoza itp.) nalezy dobiera¢ dtugos¢ tacznikdw
biorac pod uwage zalecenia zawarte w aprobacie technicznej produktu.

Nalezy pamigta¢ o zastosowaniu odpowiednio dtuzszych kotkoéw podczas kotwienia warstwy
ocieplenia pogrubionej dla wyréwnania ptaszczyzny sciany lub zastosowania styropianowych
zaslepek o grubosci innej niz 20 mm.
dodatkowe mocowanie plyt styropianowych warstwy ocieplenia do scian zewnetrznych
budynku lacznikami stalowymi.

Warstweg ocieplenia ze styropianowy grafit. EPS 038 14 nalezy dodatkowo zamocowacé
tacznikami stalowymi do zewnetrznych scian ostonowych budynku. W tym celu stosowa¢ nalezy
taczniki wkrgcane z trzpieniem stalowym i teleskopowym talerzykiem dociskowym wraz ze
zintegrowanym krazkiem styropianowym.
Typ tacznika - ECO-DRIVE-S 8 390 - d#ugosé¢ 39 cm.
- $rednica tacznika 8 mm,
- $rednica talerzyka 60 mm,
- grubos¢ talerzyka 2,5 mm,
- gtebokos¢ kotwienia min 6,5 mm,
- trzpien stalowy wkrecany ocynkowany z zespolonym tworzywem poliamidowym
wzmacnianym wioknem szklanym,
- krazek styropianowy EPS 032 grubosci 20mm,
- nosnosci charakterystyczne:
u beton, cegta petna 1,5 kN,
u beton komdrkowy (suporeks) - 0,75 kN,

UWAGA!

Wystapig przypadki montowania tgcznikdw stalowych do wiencow zelbetowych (poziom
stropow miedzy pietrowych), ktore nalezy mocowac na gtebokos¢ 35 mm - wg. ET A-09/0394.
W tych przypadkach dtugos¢ tacznika wkrecanego musi wynosi¢ min. 320mm.

llosé i rozmieszczenie tacznikow - wg schematu i zasady wskazanych w tresci rysunku ,,K-1".

6.1.5. Wykonanie warstwy masy zbrojacej z siatka z wtokna szklanego.
Masa zbrojaca mineralna — masa cementowa wg wskazania przyjgtego systemu ocieplenia nanoszona
na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest systemowa siatka zbrojaca.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciagna¢ paca warstweg zaprawy zbrojacej (klejacej),
natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wyrownaé
I wygtadzi¢ nastepna (druga) warstwa masy zbrojacej — siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie
zakryta zaprawg. Operacje wyroéwnywania warstwy zbrojonej musi by¢ wykonana nie p6zniej niz 3
godziny po wykonaniu pierwszej. Warstwa zbrojaca musi sie taczy¢ z siatkami naroznikdw scian
zewnetrznych, otworéw okiennych i drzwiowych.
W naroznikach osciezy okiennych i drzwiowych celem zabezpieczenia przed zwigkszonymi



naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego tj. styropian grafitowy gr 14 cm naklejamy pod
katem 45 st. Pasy siatki zbrojacej z wt6kna szklanego o wymiarach minimum 25 x 45 cm —
(zbrojenie diagonalne). Réwniez w tych miejscach przedtuzaé nalezy siatke naroznikdw
aluminiowych do dtugosci 25 cm od naroznika. Ten detal konstrukcyjny warstwy zbrojacej
powinien by¢ wykonywany z zachowaniem zasady jednorodnosci (jako element jednej warstwy).
W nastepnej kolejnosci nalezy uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikow budynku
I osciezy, szczeliny dylatacyjne.
6.1.6. Narozniki $cian i dylatacje konstrukcyjne budynku:
Narozniki scian zewngtrznych, otworow okiennych i drzwiowych (drzwi balkonowe i
wejsciowe do budynku) nalezy wzmacnia¢ systemowymi naroznikami aluminiowymi z siatka
zbrojaca, ktdrag nalezy taczy¢ w fazie mokrej z warstwa zbrojaca scian zewngtrznych w jedna
monolityczng ciagta powtoke. Sposéb wklejania i docinania naroznikdw zawarty jest w tresci
rys. nr,,K-2”

6.1.7. Grunt posredni:
Preparat gruntujgcy - pigmentowana powtoka posrednia z wypetniaczem kwarcowym. Na bazie
spoiwa akrylowego.

- gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm?®
- zawartos¢ suchej substancji - 62,8 %
- ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza Sgq - 0,045 m,

6.1.8. Elewacyjny tynk strukturalny.
Akrylowy tynk o ziarnie 1,5mm — masa tynkarska oparta na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Tynk powinien by¢ odporny na
starzenie naturalne, zmienna temperaturg, dziatanie swiatta i promieni stonecznych oraz oddziaty-
wania erozyjne i mechaniczne. Wymagane sa tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie
alg i grzybow i o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, lub co najmniej rownowazny co do po-
nizszych parametrow — typ baranek o uziarnieniu rownym 1,5mm.

6.1.9 Malowanie - powtoka dekoracyjna

Farba elewacyjna posiada¢ wiasciwosé¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czasteczek
brudu, a dzigki temu zdolnos$¢ samo oczyszczania przez padajacy deszcz. Wymagana jest rowniez
wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i COz, oraz wysoka odpornos¢ na dziatanie alg i grzybow.
Wskazanym jest, aby farba byta specjalnie wzmocniona celem podwyzszonej odpornosci na dziata-
nie alg, grzybdw, mchow, porostow dodatkowo naktadanym preparatem na farbe.

Kolorystyka elewacji wg rys ,,A-1” projektu.
6.2. Ocieplenie scian w obrysie balkondw.

Celem minimalnego pomniejszeni powierzchni uzytkowej balkonow ocieplenie scian w ich obrysie
nalezy wykona¢:

- ocieplenie z ptyt widrowo-cementowych nalezy zdemontowac, §ciany oczyscic z resztek zaprawy,
wyrowna¢ ubytki muru, zagruntowaé gruntem szczepnym krzemianowym pod klejenie nowego
ocieplenia.

- wykona¢ ocieplenie w tym miejscu ptytami z pianki rezolowej o grubosci 10cm z dwustronnym
welonem i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 4 = 0,021 W/mK. Wskazanym jest
zastosowanie do tego celu powszechnych rozwigzan systemowych z aprobatg techniczna
specjalistycznych producentow systemow dociepleniowych np. system ocieplenia firmy Weber.

Warstwy systemu:
- grunt wzmacniajacy do podtozy,
- klej do ptyt rezolowych,



ptyty izolacyjne z piany rezolowej gr. 10,- cm,
taczniki mechaniczne,
warstwa zbrojaca:
U siatka z wtokna szklanego,
U klej zbrojacy,
grunt pod tynk,
tynk hydrofilowy baranek 1,5 mm,
kolorystyka — zgodnie z projektem kolorystyki Rys A-1,

Dane techniczne:

odpornos¢ na uderzenia wg ZUAT 15/V.03/2003 > 3J,

klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany - przy dziataniu ognia
od strony elewacji - nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO),

wodochtonno$é po 24 godzinach < 1000 g/m?

gwarancja 7 lat z mozliwoscia przedtuzenia o kolejne 3 lata

wspotczynnik przewodzenia ciepta rownym i mniejszym od A = 0,021 W/mK.

UWAGA:
Ptyty z pianki rezolowej klei¢ do $ciany metoda ,,cato powierzchniowa” grzebieniem 10mm.
Na powierzchni ocieplonej tym systemem nie stosowac¢ tacznikow stalowych.
Prace nalezy prowadzi¢ z bardzo duza starannoscia z zachowaniem réwnosci ptaszczyzny, gdyz
pianki rezolowej nie szlifuje si¢ z uwagi na ,,welon” niezbedny do wzmocnienia warstwy klejowe;j.

6.3 Remont balkonéw.

Istniejace posadzki balkonéw z uwagi na ich bardzo zty stan techniczny nalezy w catosci rozebrac¢
do konstrukcyjnej zelbetowej ptyty. Wykona¢ catkowicie nowe posadzki balkonéw wraz z
uszczelnieniami przysciennymi i systemowymi krawedziowymi okapami. Szczegoty rozwigzan
zawarte sa w rys nr ,,K-12".

Dla unikniecia degradacji balkonowych ptyt i krawedzi okapowych balkondéw powodowanych
zaciekami wody opadowej na policzkach i sufitowych powierzchniach ptyt balonowych nalezy

wyk

onac:

skucie uszkodzonych tynkéw na policzkach balkondw, oczyszczenie szczotkami stalowymi
starej faktury elewacyjnej z terrazytu,
oczyszczenie i pomalowanie gruntem szczepnym naprawianych powierzchni balkondw wraz z
policzkami,
wyrownanie tynkiem renowacyjnym catej powierzchni policzkow,
wykonanie warstwy spadkowej balkondw z betonu C12/15 o grubosci minimum 5 cm ze
spadkiem 1,5% w kierunku do krawedzi okapowej.
zamontowanie na dolnej krawedzi policzka balkonéw okapnikowej listwy (kapinos) PCV-
BP14 LUX N z siatka podtynkowga kapinos, siatki profilu okapowego wtapia¢ w warstwe
zbrojaca policzkdw balkonow,
wykonanie na policzkach balkondw:

warstwy klejowej zbrojacej z wtopiong siatka zbrojaca

powtoke posrednia - Akrylowy tynk o ziarnie 1,5mm.

wykonanie powtoki koncowej malarskiej.
zamontowanie aluminiowego profilu okapowego (profil 100 ATLAS) ze sznurem
dylatacyjnym.
montaz tasm uszczelniajacych po obwodzie balkondéw wraz z systemowymi gotowymi
naroznikami wklestymi i wypuktymi.
zagruntowanie podtoza i tasm uszczelniajacych warstwa hydroizolacji pod ptytkowe;j.
wykonanie warstwy hydroizolacji pod ptytkowej - system uszczelnien tarasowych firmy
Remmers,




wykonanie posadzek balkondw z ptytek gresowych na zaprawie klejowej dedykowanej do
stosowania na zewnatrz budynku (mrozoodporne).

fugowanie ptytek — stosowa¢ masy do fugowania tylko do posadzek na zewnetrzne elementy
budynkéw (mrozoodporne).

cokoliki — przyklejane na zagruntowane podtoza metoda catopowierzcniows — szczegoty
zawarte w rysunku nr ,,K-10"

6.4 Wymiana balustrad balkonowych.

Istniejace balustrady balkondw ze wzgle¢du na zty stan techniczny kwalifikuja sie do wymiany.

Planuje si¢ montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej z profili zamknigtych i szybami
hartowanymi dwustronnie:

stupki z markami do mocowania - profil zamknigty 40x40x2mm — ilos¢ 3.-szt.
poprzeczki proste pomiedzy stupkami — profil zamknigty 20x20x2mm — ilos¢ 4,-Szt.
poprzeczki katowe pomigdzy stupkami — profil zamknigty 20x20x2mm — ilo$¢ 4,-szt.
pochwyt - rura ze stali nierdzewnej $rednicy 54,0x1,24mm z systemowymi markami do
mocowania na scianach.
systemowe wsporniki ze stali nierdzewnej zapewniajace mocne i stabilne i potgczenie stupkéw
z pochwytem,
klamry systemowe do mocowania szkta z konstrukcja stalowg balustrady:

— front balkondw - szt. 6 na jedna tafl¢ szyby.

— boki balkonéw - szt. 4 na jedna tafle szyby.
do wypetnienia pol miedzy stupkami zastosowa¢ nalezy tafle ze szkta hartowanego warstwowo
ESG VSG, typu 66.2. Dopuszcza si¢ zastosowanie szyb typu 44.2. Laczna ilos¢ punktow
zamocowania tafli - 6,-szt,
kolor szkta - matowy szary (barwienie folig).

Balustrady powinny by¢ w catosci wyprodukowane w wytwaérni konstrukcji stalowych i posiadaé¢
deklaracje zgodnosci wyrobu.

Uwaga!

Ze wzgledu na bezpieczenstwo mieszkancoéw w jednym procesie wykonac:
- demontaz istniejacej balustrady,

montaz dostarczonej nowej balustrady do podtogi i §cian bocznych wraz szybami do
fazy uzytkowej (spetniajacej wszystkie warunki techniczno-uzytkowe gwarantujace
bezpieczne uzytkowanie mieszkania).
mocowanie stupkow do podtoza — wykona¢ stalowymi kotkami rozporowymi £ 8mm
ze stali nierdzewnej kotwiac kotki gtebokos¢ minimum 4cm.
mocowanie pochwytu w $cianach logi wykona¢ identycznie jak w opisie wyzej z ta
roznica, ze w scianach z suporeksu gtebokos¢ kotwienia min 10 cm.
wykona¢ zamocowanie szyb balustradowych do stupkow i poprzeczek uchwytami
punktowymi (lub klamrami), ktdre $ciskaja szybe w miejscu mocowania.
do wypetnienia pol migdzy stupkami zastosowac¢ nalezy tafle ze szkta hartowanego
warstwowo ESG VSG, typu 66.2. Dopuszcza si¢ zastosowanie szyb typu 44.2
Laczna ilos¢ punktow zamocowania tafli - 6,-szt,

Wytyczne konstrukcyjne budowy i montazu balustrad zawarte zostaty w tresci rys. ,,K-11”

6.5. Parapety zewnetrzne

Parapety zewngetrzne okienne — wielkosc¢ i rozmiar nalezy dobiera¢ do kazdego okna indywidualnie.
Lokatorzy budynku w minionym okresie samodzielnie nabywali i montowali okna zewngtrzne -
stad duza r6znorodnos¢ typow i rozmiaréw ram okiennych indywidualnie dobieranych dla lokali
mieszkalnych.



Wytyczne montazu parapetow zewnetrznych:

- w przypadku stolarki z pionowym wpustem w dolnej czesci oscieZnicy — umieszczac parapet
we wpuscie bez uzycia tasmy,

- w przypadku oscieznic pozbawionych wrebu lub innych przyczyn uniemozliwiajacych montaz
parapetow wg powyzej opisanej metody, montaz wykonywa¢ sposobem zawartym w tresci ry-
sunku nr ,,K-7” — szczeg6t ,,C”. Istota takiego wykonania polega na $cistym dosunieciu para-
petu do oscieznicy i uszczelnieniu linii styku elementéw tasma samo rozprezng i bezbarwng
masa uszczelniajaca,

- nawszystkich krawedziach styku parapetow z uktadem dociepleniowym fasady nalezy
wykona¢ uszczelnienie elastyczne tasma rozprezna,

- nalezy zachowa¢ wystawienie kapinosu parapetu w stosunku do ptaszczyzny elewacji nie
mniejsze niz 40mm (zalecane: 40-50mm),

- w miar¢ mozliwosci stosowac gotowe, boczne zakonczenia parapetdw wykonane z tworzywa
sztucznego lub wyposazy¢ parapety w odgigte pionowo, ciagle skrzydetka boczne,

- parapety mocowac do podtoza poprzez cafo powierzchniowe przyklejenie klejem poliuretano-
wym, np. (producent: Polychem System, Poznan),

- mocujac parapety nie wolno zastania¢ otwordéw odptywowych wody kondensacyjnej w osciez-
nicach stolarki,

- nastykach parapetow z osciezami otwordw i oscieznicami bez wrebu - wykonaé uszczelnienie
z transparentnej masy trwale plastycznej.

UWAGA!

Wymiary wszystkich elementow gfownie parapetdw i opierzen zakwalifikowanych do wymiany
jakie wystepujg w przedmiotowym opracowaniu wykonawcy robot muszg ustalaé

indywidualnie (obmiar na budynku z natury) celem ustalenia poprawnie nakfadow rzeczowych
i ceny ofertowej.

6.6. Obrébki blacharskie elewacji (attyki) i miejsc szczeg6lnych:

6.6.1. Wymiana obrobek blacharskich $cian attykowych:

- wykona¢ z blachy ocynk. gr. 0,55mm w kolorze identycznym jak istniejace opierzenia,

- odlegtos¢ okapnikow skrajnych zewnetrznych od lica sciany min. 5cm.

- wymagana jest rowniez naprawa opierzen dachowych uszkodzonych w trakcie robét
blacharskich (taczenia nowych opierzen z istniejacymi), a takze innych miejsc
charakterystycznych opierzen majacych wpltyw na walory uzytkowe i trwatos¢ nowo wykonanej
elewacji.

Miejscami takimi sa:

- opierzenia écian attykowych z istniejacymi w linii okapu dachowego opierzeniami istniejacymi.

- potaczenia istniejacych opierzen linii okapowych scian wnekowych z nowym licem pionowym
scian po ociepleniu,

- innych niewskazanych, ktérych naprawa lub uzupetnienie wyniknie w trakcie roboét
termomodernizacyjnych.

6.6.2. Wykonanie dodatkowych opierzen blacharskich:

- uskokoéw na elewacjach np. potaczenie $cian balkondw parteru ze scianami piwnic. Ksztalt i
wymiary opierzen w takich przypadkach ustala¢ nalezy indywidualnie zwazajac na nalezyte
spadki pod tymi opierzeniami. Sposob wykonania spadkow identyczny jak w przypadku
parapetow podokiennych.

- opierzenie daszkow nad wejsciami do budynku — szczegoty rys ,,K-14” i ,,K-15”

Warunki techniczne wykonania obrdbek blacharskich.
Roboty blacharskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie doszto do peknigcia



obrébki.

Blachy nie nalezy ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy lub cementowo-wapienny
oraz na inne materiaty zawierajace siarke. Nalezy unikac¢ bezposredniego stykania si¢ blach z
metalami mogacymi wytwarza¢ ogniwo elektryczne.

W przypadku uktadania blach w warunkach omawianych wyzej, wykonywac¢ izolacje z warstwy
papy lub innego materiatu izolacyjnego.

Arkusze blachy nalezy taczy¢ na rabek pojedynczy lezacy lub na rabek podwadjny

stojacy. Obrdbki, szczegdblnie przy pasach nadrynnowych, koszach, wpustach i innych miejscach
szczegOlnych, profile z blachy nalezy uksztattowac zgodnie ze sztuka budowlang, zapewniajac
niezaktdcony sptyw wody, zapobiegajac przeciw spadkom powierzchni obrébki.

UWAGA: Nie dopuszcza si¢ potgczen klejonych obrobek blacharskich

6.7. Remont daszkéw nad wejsciami do budynku szt. 4.-.

Zakres robot:

- zerwanie istniejacego pokrycia dachowego z papy na lepiku,

- zerwanie opierzen blacharskich okapdw.

- likwidacja starych warstw spadkowych daszkéw pod pokrycie bitumiczne.

- wykonanie remontu sufitow i policzkdw ptyt daszkdw

- wylanie nowych warstw spadkowych — beton ¢

- wykonanie opierzen blacharskich daszkéw nad wejsciami do budynku — wg. rozwigzan zawartych
w tresci rysunku ,,K-14".

- wykonanie pokrycia dachowego — jednokrotnie papa termozgrzewalna po uprzednim
zagruntowaniu podtoza,

6.8. Elementy metalowe na elewacji.
Dla unikniecia rdzawych zaciekdéw na fasadach, zaleca sie¢ zastosowanie wszelkich elementow
metalowych montowanych na elewacji (np. uchwyty flag, kratki wentylacyjne, etc.) wytacznie w
wykonaniu ze stali nierdzewnej lub trwale ocynkowanych.
W przypadku, gdy to nie bedzie mozliwe, malowa¢ dwukrotnie farba z inhibitorami korozji.

6.9. Kratki wentylacyjne na ocieplanej elewacji.
Po ociepleniu elewacji otwory nawiewne, w tym otwory stropodachu wentylowanego, nalezy
udrozni¢ i oczysci¢. Zamkna¢ kratkami wentylacyjnymi ze stali kwasoodpornej lub trwale
zabezpieczone przed korozja, o przekroju odpowiadajacym przekrojowi istniejagcych otwordw,
wyposazonymi w zaluzje i siatke zabezpieczajaca.

6.10. Ocieplenie cokotu elewacji.”

- Warstwy docieplenia cokotu.
Tynk podktadowy (warstwa zbrojaca ocieplenia), zbrojony siatkg z widkna szklanego oraz tynk
elewacyjny wykonac¢ identycznie jak w przypadku elewacji na $cianach ponad cokotem.
- masa tynkarska wyrownujaca - (alternatywa na nieréwnosci podfoza)
- grunt pod klej do styropianu (alternatywa na nienosne podfoza)
- zaprawa Kklejaca do styropianu -
- styropian THERMO AQUA STANDARD 038
gr. 100 mmgr. 10 cm
- kotki z ,,termodyblem”
- siatka zbrojaca z widkna szklanego -
- cementowa masa zbrojaca -
- powtoka gruntujaca pod tynk -
- elewacyjny tynk mineralny -
- farba elewacyjna samooczyszczajaca - identyczna jak dla scian nadziemia

(4 = 0,038 W/mK)

fgczniki 8/140



Wykonanie docieplenia cokotu:

- poziom startowy ocieplenia cokotu elewaciji,

- docieplenie cokotu nalezy rozpocza¢ na poziomie ok. 20 do 40 cm ponizej poziomu terenu
pouprzednim demontazu opaski betonowej i odkopaniu czesé¢ scian pod ocieplenie.

- po skuciu tynku (na catej powierzchni) cokot oczysci¢ i przygotowac do ocieplenia wg opisu
ocieplenia elewacji (p. 5.3.2.),

- zagruntowanie podtoza — wykona¢ gruntem dyspersyjnym,

- miejsca obecnego wystepowania glondw i grzyba nalezy wczesniej poddac zabiegowi
opisanemu w p. 5.3.3.

- wklejanie warstwy ocieplenia cokotu - ptyty ze styropianu ekstrudowanego styropian Thermo
Aqua Standard 038 gr. 10 cm (Adek. = 0,038 W/mK) (wodoodporny) wg opisu dla ocieplenia
elewacji powyzej cokotu (p. 6.1).

- dociepli¢ takze oscieza otwordw okiennych piwnicznych — ptytami gr 3cm,

- dodatkowe mocowanie styropianu na powierzchniach cokotu,

Mechaniczne mocowanie warstwy ocieplenia cokotu w systemie ,, Termodyble” (tgczniki
zagtebiane w wyfrezowanych w styropianie gniazdach o gtebokosci 20 mm przy uzyciu
tacznikdw rozporowych ETICS wykona¢ zgodnie z opisem w p. 6.1.4.

- ilos¢ i rozmieszczenie tacznikow - 4 szt./m? - na catych powierzchniach wszystkich scian.

- przyjeto do zastosowania taczniki - dfugosé 140 mm — glebokos¢ zakotwienia min. 40 mm,

- powierzchnie dolnych osciezy otworéw okiennych piwnic dociepli¢ styropianem z montazem
naroznika pod parapetowego z siatka zbrojaca. Wykonac spadki 5% i wigcej z zaprawy klejo-
wej i w dalszej kolejnosci wykonczy¢ warstwami tynkarskimi systemu,

6.11. Uszczelnienia stykow uktadu dociepleniowego z elementami wyposazenia elewaciji.

Wszystkie styki ocieplenia z innymi elementami jak:

- obrdbki blacharskie attyki, podokienniki, styki ocieplenia z posadzkami balkonow itp., nalezy
uszczelnia¢ przy uzyciu uszczelniajacej masy trwale plastycznej.

- przed wypelnianiem szczelin nalezy je starannie odpyli¢ szczeling i brzegi zagruntowaé
gruntem.

7.0. Wymiana rur spustowych.
Rury spustowe wymieni¢ na nowe z blachy cynkowo-tytanowej, o gr. nie mniejszej niz 0,55 mm.
Stosowac¢ prefabrykowane rury bezszwowe.

Warunki techniczne wykonywania rur spustowych:

- Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekroczy¢ 20 mm.

- Odchylenie od linii prostej mierzone na dtugosci 2 m nie powinno przekroczy¢ 3 mm.
ZYacza:

- pionowe na zaktady o szerokosci 30mm lutowane na catej dtugosci lub na zaktady o

szerokosci 80mm bez lutowania.
- osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110-130° czgsci rur
spustowych omijajace uskoki na elewacji nalezy wykonywac¢ z odcinkéw dtugosci
50-100 mm liczac wzdtuz osi zatamania.

Mocowanie rur spustowych:

- rury spustowe nalezy mocowa¢ do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3,0 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi gzymsy,

- uchwyty nalezy mocowaé w sposob trwaty przez wbicie w spoiny muru, przez osadzenie na
zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murze lub zamocowanie na wkretach
zamontowanych w kotkach rozporowych umieszczonych w gniazdach wywierconych w
podtozu,



- narurach nad uchwytami powinny by¢ przylutowane obraczki oporowe z blachy cynkowo-
tytanowej o szerokosci 30-40 mm, brzegi obraczek nalezy podwina¢ na szerokos¢ 4-6 mm.
Rure spustowa nalezy wprowadzi¢ do rury kanalizacyjnej na gtebokos¢ 100-150 mm, a do
rury spustowej nalezy przylutowa¢ kotnierz stozkowy szerokosci 50-60 mm z blachy
cynkowo- tytanowej.

Rury spustowe powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej kanalizacji deszczowej co najmniej
na gtgbokos¢ kielicha.

8.0. Wymiana okien piwnicznych.

Wszystkie okna piwniczne w ilosci szt. 18 musza by¢ wymienione na plastykowe dwuszybowe fix -
nieotwierane. Powierzchnie parapetowe okienek piwnic, po wykonaniu spadkow 3-5% z zaprawy ce-
mentowej, wykonczy¢ warstwami tynkarskimi systemu.

9.0. Naprawa tynkow scian nieocieplanych.

Wszystkie sufity i policzki ptyt balkonowych nie beda ocieplane. Na tych elementach zostanie wykonana

tylko nowa faktura elewacyjna tj.:

- przygotowanie podtoza - oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow, wyréwnanie podtoza w
zakresie koniecznym dla rownosci ich powierzchni i estetyki tego miejsca,

- zagruntowanie podtoza,

- warstwa klejowa z siatka zbrojaca,

- grunt pod tynk,

- tynk hydrofilowy, baranek 1,5 mm,

- kolorystyka — zgodnie z projektem kolorystyki Rys A-1,

10.0 Parametry dojrzewania warstw elewacji BSO oraz warunki obrobki.

Najkorzystniej wykonywac¢ warstwy elewacji BSO przy warunkach temperaturowych: +5° do
+25°C. wilgotnos¢ okoto 65% czyli brak deszczu i brak bezposredniego nagrzewania sciany przy
pracach elewacyjnych. W przypadku braku tych zatozen wykonawca zobligowany jest do
zmniejszenia ryzyka braku zapewnienia wtasciwych warunkow aplikacji i dojrzewania warstw
elewacji BSO poprzez:

- zastosowanie siatek ostonowych rusztowaniowych,

- zastosowanie plandek petnych poziomych i pionowych,

- zastosowanie podgrzewania cieptym powietrzem elewacji na przestrzeni rusztowania,

- przerwania prac elewacyjnych w warunkach zimowych.

Przerwy przewidywane na wiasciwe dojrzewanie warstw elewacji.

- po myciu podtoza - przerwa min. 24h,
- po dezynfekcji podtoza - przerwa min. 48h,
- po gruntowaniu podtoza - przerwa min. 24h,
- po przyklejeniu styropianu - przerwa min. 72h,
- po natozeniu masy zbrojacej z siatka - przerwa min. 8h,
- warstwa zbrojenia dwukrotne siatka - przerwa min. 24h,
- po gruntowaniu masy zbrojacej - przerwa min. 24h,

- po wytynkowaniu $ciany tynkiem dyspersyjnym
- po wymalowaniu pierwszej warstwy malarskiej

przerwa min. min. 7 dni,
przerwa min. 72h,

11.0 Wykaz badan odbiorowych
Obowiazkowsa kontrolag musza by¢ objete wszystkie roboty badz ich zakresy ulegajace zakryciu:
- przygotowanie podtoza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
lub jego wyréwnanie w koniecznym zakresie,
- przyklejenie ptyt termoizolacyjnych — sposob i jakos¢ klejenia,
- o0sadzenia listew naroznikowych, przyokiennych, okapowych, siatek diagonalnych itp.,



- osadzenia tacznikdw mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej siatka,

- wykonanie gruntowania warstwy zbrojonej pod tynk strukturalny,

- wykonania wyprawy tynkarskiej — tynki strukturalne,

- sprawdzenie sposobu i jakosci malowania elewacji,

- wykonania obrobek blacharskich,
Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone, zmyte,
wyréwnane, wzmochnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkdéw w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: rownosci i ciagtosci powierzchni,
uktadu i szerokosci spoin.

Kontrola osadzenia tacznikow mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
tacznikdw mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci
zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikow).

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktaddw siatki zbrojacej, grubosci warstwy zbrojonej,
rownosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystapieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i narozy otwordow, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).
Sprawdzenie rownosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci wykonania
warstwy gruntowej i jej skutecznosci. Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na:
sprawdzeniu zamocowania, spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych procesow(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowana ptaszczyzne sciany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciaggtosci, rownosci i nadania
wiasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do réwnosci powinny by¢ zawarte w umowie
pomiegdzy wykonawca oraz inwestorem. Jezeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
rownosci powierzchni oraz krawedzi nalezy przyjaé:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m.),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna 1 mi nie
wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji max 10 mm, - dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na
catej wysokosci budynku,

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciagtosci, jednolitosci faktury
I barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek. Ocena
wygladu zewngtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona
charakteryzowac si¢ jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci i wklgstosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle rozproszonym z odlegtosci >3 m.
Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu
powinno by¢ zgodne z og6lnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych. Do robdt
zanikajacych przy wykonywaniu robdt dociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.



Uwagi koncowe.
Systemodawca powinien zapewni¢ warunki gwarancji w wysokosci minimum 5 lat, ze zaproponowany

system ocieplen zapewnia utrzymanie w okresie gwarancji parametrow technicznych tych materiatow
oraz odpornos¢ na warunki atmosferyczne w tym zazielenienie elewacji.
Prace elewacyjne ocieplenia i malowania $cian wykona¢ zgodnie z:
Instrukcja 1TB 447/2009 Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkow
ETIC. Zasady projektowania i wykonania.
Aprobata techniczna wybranego systemu ocieplenia
Szczego6towej instrukcje wykonania elewacji wedtug producenta systemu ocieplenia.
Aktualna wiedza techniczng w zakresie ETICS.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania prac dociepleniowych innych warunkdéw niz
opisano w projekcie nalezy przerwac roboty budowlane i wezwac projektanta.

Opracowat:
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:
» roboty dociepleniowe i malarskie $cian zewnetrznych,
* ocieplenie $cian piwnic przy gruncie do gtebokosci 30-40 cm,



» wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
» wykonanie ocieplenia stropodachu,
» wymiana obrobek blacharskich,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynki:
» ulica Mickiewicza 22
» chodnik i dojscia do budynku

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4. Informacje dotyczace przewidzianych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Rodzaje zagrozen:

Wykonywanie robot, podczas ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
Wykonywanie robdét, przyprowadzeniu ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Prowadzenie robét budowlanych.

pracownicy winni posiadac aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i ochrony ppoz. A takze badania
lekarskie, dopuszczajace do wykonywania okreslonego charakteru prac, w tym do pracy na
wysokosci,

przed dopuszczeniem do pracy, przeprowadzi¢ szkolenie bhp na stanowisku pracy,

roboty wykonywac wytacznie narzedziami i sprzetem atestowanym, zgodnie z ich przeznaczeniem,
do wykonywania robot stosowaé wytacznie materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robo6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia:

plac budowy bedzie wydzielony od pozostatej czgsci dziatki linka lub tasma ostrzegawcza

rozpigta na stupkach z tabliczkami informacyjnymi o granicy strefy prowadzenia robot
budowlanych,

przejscia i miejsca niebezpieczne zostang oznakowane znakami ostrzegawczymi,

zapewni¢ bezpieczne dojscie do budynku, rusztowania w miejscu ich przylegania do tras
komunikacyjnych, wyposazy¢ w siatki ochronne,

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

stanowiskowe szkolenie BHP przez kierownika budowy,
okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjalistg d/s BHP.

7. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

pracownicy winni posiadac¢ zabezpieczenia osobiste i sprzet ochrony osobistej w zaleznosci od
potrzeb i rodzaju wykonywanych robot,

sprzet ochrony osobistej powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje konserwacji i uzytkowania,
pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i wykonywanych
robot,

na pomieszczeniu kierownika budowy lub socjalnym miejscu wykaz zawierajacy: adresy i
numery telefondw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej, posterunku policji.
rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze,

rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla pracujacych
oraz sktadowania narzadzi i niezbednej ilosci materiatow,

przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczng i zabezpieczy¢



ja w sposob okreslony w odpowiednich przepisach,

uzytkowanie rusztowan dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ si¢ w miejscach do tego przeznaczonych,
wspinanie si¢ po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione,

podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie, powinno zapewnia¢ jego
stabilnos¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,
rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ powinny miec¢ daszki ochronne wykonane w sposob okreslony w odpowiednich przepisach,
w trakcie rozbierania zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

8. Akty wykonawcze do obowigzkowego uwzglednienia w ,,planie BIOZ”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 884 z p6zniejszymi zmianami Dz.U.
z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r. W sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z p6z. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

Opracowat:



